

令和5年6月 日

実施方針に関する変更

「桑名市基幹管路耐震化設計施工一括方式整備事業」に係る実施方針（令和5年3月）について、以下のとおり変更します。

【新旧対照表】

質問 No.	タイトル	頁	対応箇所	変更前	変更後																				
14	配置予定技術者	6	5 2) イ)	建設企業にあつては、配置予定の技術者等は、 <u>優先交渉権者の決定日の前日までに</u> おいて他の工事に従事する技術者等であつてはならない。	建設企業にあつては、配置予定の統括責任者は <u>契約締結日の前日、</u> 監理技術者及び現場代理人は <u>現場着手日の前日</u> に他の工事に従事する技術者等であつてはならない。																				
16	配置を予定する技術者等	7	5 2) ケ)	監理技術者等の途中交代については、「監理技術者制度運用マニュアル（最終改正令和2年9月30日国不建第130号）による。	監理技術者等の途中交代については、「監理技術者制度運用マニュアル（最終改正令和4年12月23日国不建第457号）による。																				
22	監理技術者の配置	9	5 6) ア)	構成員は、5. 3)「準市内業者・県内業者・県外業者」に必要な資格要件カ)の要件を満たす <u>監理技術者</u> を配置すること。	構成員は、5. 3)「準市内業者・県内業者・県外業者」に必要な資格要件カ)の要件を満たす <u>主任技術者</u> を配置すること。																				
53, 54	工事監理リスク	22	11 2) 15)	<table border="1"> <tr> <td>工事監理リスク</td> <td>15)</td> <td>工事の監理に関するもの</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ク</td> <td>16)</td> <td>工事の現場管理に関するもの</td> <td></td> <td>○</td> </tr> </table>	工事監理リスク	15)	工事の監理に関するもの	○	○	ク	16)	工事の現場管理に関するもの		○	<table border="1"> <tr> <td>工事監理リスク</td> <td>15)</td> <td>工事の監理に関するもの</td> <td>○</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>工事管理リスク</td> <td>16)</td> <td>工事の現場管理に関するもの</td> <td></td> <td>○</td> </tr> </table>	工事監理リスク	15)	工事の監理に関するもの	○	—	工事管理リスク	16)	工事の現場管理に関するもの		○
工事監理リスク	15)	工事の監理に関するもの	○	○																					
ク	16)	工事の現場管理に関するもの		○																					
工事監理リスク	15)	工事の監理に関するもの	○	—																					
工事管理リスク	16)	工事の現場管理に関するもの		○																					