

内訳

令和8年度桑名市都市計画マスタープラン等改定業務委託

科 目	細 目	単位	数量	人工・小計	理事・技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	主任技術者	材料費等	合計金額	備 考
					82,800	70,900	62,600	49,300	42,500	36,700	90,300			
1 都市計画マスタープラン	(1) 将来都市像・都市づくりの目標(案)作成	式	1	人工量(人) 金額(円)	0	1.0 70,900	2.0 125,200	3.0 147,900	0	0	0		344,000	
	(2) 将来フレーム設定	式	1	人工量(人) 金額(円)	0	1.0 70,900	3.0 187,800	3.0 147,900	0	0	0		406,600	
	(3) 将来都市構造の検討	式	1	人工量(人) 金額(円)	0	1.0 70,900	5.0 313,000	5.0 246,500	0	0	0		630,400	
	(4) 都市整備の方針案の作成	式	1	人工量(人) 金額(円)	0	5.0 354,500	8.0 500,800	10.0 493,000	0	0	0		1,348,300	
	(5) 地域別懇談会の開催	式	1	人工量(人) 金額(円)	0	2.0 141,800	5.0 313,000	10.0 493,000	0	0	0		947,800	
	(6) 地域別構想案の作成	式	1	人工量(人) 金額(円)	0	2.0 141,800	5.0 313,000	10.0 493,000	0	0	0		947,800	
	(7) 計画の進行管理方法の作成	式	1	人工量(人) 金額(円)	0	1.0 70,900	3.0 187,800	3.0 147,900	0	0	0		406,600	
2 立地適正化計画	(1) 防災指針	式	1	人工量(人) 金額(円)	0	1.0 70,900	6.0 375,600	8.0 394,400	0	0	0		840,900	
	(2) 居住誘導区域、誘導施策の設定	式	1	人工量(人) 金額(円)	0	1.0 70,900	3.0 187,800	3.0 147,900	0	0	0		406,600	
	(3) 都市機能誘導区域、誘導施設、誘導施策の設定	式	1	人工量(人) 金額(円)	0	1.0 70,900	2.0 125,200	5.0 246,500	0	0	0		442,600	
	(4) 計画の評価項目の検討	式	1	人工量(人) 金額(円)	0	1.0 70,900	3.0 187,800	3.0 147,900	0	0	0		406,600	
3 緑の基本計画	(1) 計画のフレーム、目標水準の検討	式	1	人工量(人) 金額(円)	0	1.0 70,900	3.0 187,800	5.0 246,500	0	0	0		505,200	
	(2) 緑地の保全、緑化推進に関する施策検討	式	1	人工量(人) 金額(円)	0	2.0 141,800	4.0 250,400	8.0 394,400	0	0	0		786,600	
	(3) 計画の進行管理方法の作成	式	1	人工量(人) 金額(円)	0	1.0 70,900	3.0 187,800	1.0 49,300	0	0	0		308,000	
4 共通作業	(1) 計画準備	式	1	人工量(人) 金額(円)	0	0.5 35,450	0.5 31,300	0.5 24,650	0	0	0		91,400	
	(2) 打合せ協議	式	1	人工量(人) 金額(円)	0	0.5 35,450	2.0 125,200	1.0 49,300	0	0	0	17,760	227,710	
直接人件費合計		式	1	金額(円)									9,029,350	
直接経費合計		式	1	金額(円)									17,760	
直接原価		式	1	金額(円)									9,047,110	
間接原価		式	1	金額(円)									4,862,304	
業務原価		式	1	金額(円)									13,909,414	
一般管理費		式	1	金額(円)									7,490,219	
設計業務価格		式	1	金額(円)									21,399,000	千円未満切捨て
消費税相当額		式	1	金額(円)									2,139,900	
合計		式	1	金額(円)									23,538,900	