

設
計
審
査

桑部配水管撤去工事 実施設計書

桑名市

【実施】

積算情報

設計書番号	507-205s000-00387-91(0)	設計者名	205-104
所属名	桑名市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 4月22日		
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 3月 1日		
適用単価 地区	一般材料	A00 : 桑名	
	生コン	A01 : 桑名	
	石材	A01 : 桑名	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
桑名市上水道事業	桑名市大字桑部地内ほか		

費 目	本工事費	桑部配水管撤去工事

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	配水管撤去工 DIP(A) 300 L= 46.0m	
	2	配水管撤去工 SGP 300 L= 90.0m	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	通期単位の週休 2 日 (R7.4基準)
	主たる工種	9 1 : 開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	桑部配水管撤去工事	当 初	事業区分			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			水道工事	工事区分	上水道工事(1)		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事(1)			式	1		3,923,574			
管路			式	1		738,960			
既設管撤去工			式	1		738,960			
材料費			式	1		305,940			内-1号 週休有
労務費			式	1		433,020			内-2号 週休有
土工			式	1		2,705,790			
管路土工			式	1		2,705,790			
管路土工			式	1		2,705,790			内-3号 週休有
舗装工			式	1		373,584			
舗装工			式	1		373,584			
舗装仮復旧工			式	1		296,495			内-4号 週休有
舗装本復旧工			式	1		77,089			内-5号 週休有

設計内訳書

工事名	桑部配水管撤去工事	当 初	事業区分			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	水道工事	上水道工事(1)		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		105,240			
交通管理工			式	1		105,240			
交通管理工			式	1		105,240			内-6号 週休有
直接工事費			式	1		3,923,574			
共通仮設			式	1		560,000			
共通仮設費			式	1		0			
共通仮設費(率計上) 3,436,618 × 16.3%			式	1		560,000			
純工事費			式	1		4,483,574			
現場管理費 3,996,618 × 43.29%			式	1		1,730,000			
工事原価			式	1		6,213,574			
一般管理費等 5,879,588 × (23.22% + 0.04%)			式	1		1,367,301			
スクラップ費			式	1		-238,875			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		3,923,574	
4	直接工事費		3,923,574	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		447,104	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		486,956	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		333,986	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		152,970	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（+）		0	
18	無償貸付機械評価額（+）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,436,618	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,323,500	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		13.32%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		16.3%	週休2日制補正係数 1.02有り
31	計上額 単独（追加工事）		560,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	560,000	
35	現場環境改善費対象工事費	3,923,574	
36	直接工事費	3,923,574	
37	非対象額計(-)	600,074	
38	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7	0	工場原価
40	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0	間接費非対象額
42	管理費区分T	447,104	
43	管理費区分Y	152,970	管材費関係の1/2
44	対象額支給品(+)	0	
45	無償貸付機械評価額(+)	0	
46	現場環境改善費対象額(P i) 単独(追加工事)	3,323,500	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	1.95%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率(補正後)	1.95%	
55	計上額 単独(追加工事)	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費(積上分)	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		4,483,574	
3	単独（追加工事）直接工事費		3,923,574	
4	単独（追加工事）共通仮設費		560,000	
5	非対象額計（-）		486,956	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		333,986	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		152,970	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		0	
12	無償貸付機械評価額（+）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		3,996,618	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		3,883,500	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		38.21%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		43.29%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		1,730,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,730,000	

一般管理費等

所属名 桑名市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	6,213,574	
2	純工事費	4,483,574	
3	現場管理費	1,730,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計(-)	333,986	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	333,986	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	5,879,588	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	5,766,470	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	23.22%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	5,879,588	
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	
21	一般管理費等 率(補正後)	23.26%	
22	計上額 単独(追加工事)	1,367,301	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	1,367,301	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
帽	300 DIP用(K) 離脱防止押輪付	個	3	101,980	305,940			ZV50002306 管理費区分 Y
合 計					305,940			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務費						単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 300mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.3 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	□	3	6,364	19,092			D9114000 管理費区分 無 単-1号
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = 300mm :	□	4	8,165	32,660			D9192000 管理費区分 無 単-2号
充填工	工事種別 = 管閉塞 : 種別 = エアモルタル : 充填材料費計上区分 = 充填材料費計上する :	m3	0.03	46,670	1,400			D9425100 管理費区分 無 単-3号
鋼管切断工	呼び厚さ = A種 : 呼び径 = 300mm : 施工区分 = 野書及び切断のみ : 割増 (周長比) 種類 = 直切り :	□	2	8,763	17,526			D9198000 管理費区分 無 単-4号
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径 = 300mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	46	2,098	96,508			D9110000 管理費区分 無 単-5号
鋳鉄管撤去工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = 300mm :	□	7	2,066	14,462			D9193000 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務費						単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管吊込み据付工(機械力)	呼び径 = 300mm : 呼び厚さ = A種 : 機種 選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	90	1,932	173,880			D9142000 管理費区分 無 単-7号
鋼管撤去工(切断のみ)	規格 = STW370 : 呼び径 = 300mm : 割増(周長比)種類 = 直切り :	口	14	3,148	44,072			D9825030 管理費区分 無 単-8号
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格 = 4t積 2.9t吊 : 片道運搬距離 = 5.8km : 1回当り平均積載質量 = 3.68 t :	回	2	16,710	33,420			D9820790 管理費区分 無 単-9号
合計					433,020			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		管路土工					単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	120	3,433	411,960			D9420000 管理費区分 無 単-10号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	130	6,603	858,390			D9421000 管理費区分 無 単-11号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 15.0km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	120	8,462	1,015,440			D9423000 管理費区分 無 単-12号
残土等処分		m3	120	3,500	420,000			CB210560 管理費区分 有 単-13号
合 計					2,705,790			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		舗装仮復旧工					単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	91	1,515	137,865			CB430510 管理費区分 無 単-14号
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	62	711.8	44,131			CB430510 管理費区分 無 単-15号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cmを超え40cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	32	616.2	19,718			CB430310 管理費区分 無 単-16号
舗装版取壊し積込工 小型 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	20	607.2	12,144			D9427010 管理費区分 無 単-17号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m ³ : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 2.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m ³	7	3,827	26,789			D9423100 管理費区分 無 単-18号
廃棄物受入料金 (As塊)	松岡建設 (株)	m ³	7	3,520	24,640			ZA10650120 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		舗装仮復旧工					単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 3cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 無 : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	8	2,047	16,376			D9820700 管理費区分 無 単-19号
路盤工	路盤厚 = 17cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 粒度調整碎石 M - 30 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m2	8	1,854	14,832			D9428000 管理費区分 無 単-20号
合 計					296,495			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	舗装本復旧工							単価適用年月日 令和 8年 3月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 3月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	32	711.8	22,777			CB430510 管理費区分 無 単-15号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	17	607.2	10,322			D9427010 管理費区分 無 単-17号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 2.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	0.7	3,827	2,678			D9423100 管理費区分 無 単-18号
廃棄物受入料金 (As塊)	松岡建設 (株)	m3	0.7	3,520	2,464			ZA10650120 管理費区分 T
アスファルト舗装工 (人力)	舗装厚 = 3cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 無 : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	17	2,047	34,799			D9820700 管理費区分 無 単-19号
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 6mm以上11mm未満 : 補足材料 = 粒度調整砕石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	17	238.2	4,049			CB410010 管理費区分 無 単-21号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	舗装本復旧工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					77,089			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	交通管理工						単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	6	17,540	105,240			D9820660 管理費区分 無 単-22号
合 計					105,240			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料(1)

単-1号

D9114000

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	300mm 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない	口	10		6,364	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.17	28,866	33,773	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.17	24,990	29,238	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		629	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					63,640	
単価					6,364	円 / 口
J01 呼び径	300mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	1.3					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料(1)

単-2号

D9192000

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター		口			
規格	300mm	単位			1	単価 8,165
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06	29,274	1,756	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,990	4,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.06	593	35	Y980112001-008 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	30%	式	1		1,876	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,165	
単価					8,165	円/口
J01 呼び径	300mm					

参考資料(1)

単-3号

D9425100

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充填工	管閉塞 エアモルタル 充填材料費計上する	単位	m3	10	46,670	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,008	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2	29,274	58,548	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,990	49,980	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
モルタル	1 : 3	m3	10	31,000	310,000	Z002022003 管理費区分 無
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]	吐出量 200 L / min	日	1	5,300	5,300	M000571004 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ [並列 2 槽式]	攪拌容量 300 L x 2 槽	日	1	2,470	2,470	M000572008 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA		日	1	8,313	8,313	D9425101 管理費区分 無 単-23号
諸雑費 (率 + まるめ)	15%	式	1		1,081	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					466,700	
単価					46,670	円 / m3
J01 工事種別	管閉塞					
J02 種別	エアモルタル					
J03 充填材料費計上区分	充填材料費計上する					

参考資料(1)

単-4号

D9198000

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管切断工	A種 300mm 罫書及び切断のみ 直切り	口				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.231	35,292	8,152	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
諸雑費(消耗品及び工具損料)	7.5%	式	1		611	ZS8001062 管理費区分 無 ZZ1,Z2
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計					8,763	
単価					8,763	円 / 口
J01 呼び厚さ	A種					
J02 呼び径	300mm					
J03 施工区分	罫書及び切断のみ					
J04 割増(周長比)種類	直切り					

参考資料(1)

単-5号

D9110000

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)		m			
規格	300mm トラック[クレーン装置付]		単位	数量	10	単価 2,098
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13	28,866	3,752	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転 日当り運転時間=0時間:	時間	1.54	8,099	12,472	K0302013 管理費区分 無 単-24号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					20,980	
単価					2,098	円/m
J01 呼び径 J02 機種選択	300mm トラック[クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-6号

D9193000

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター		口			
規格	300mm	単位			1	単価 2,066
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.015	29,274	439	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.045	24,990	1,124	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鑄鉄管切断機(既設管撤去工)	エンジンカッター - 500mm以下	日	0.06	593	35	Z980112002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	30%	式	1		468	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,066	
単価					2,066	円/口
J01 呼び径	300mm					

参考資料(1)

単-7号

D9142000

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工(機械力)	300mm A種 トラック [クレーン装置付]	m	10	1,932		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09	28,866	2,597	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.54	8,099	12,472	K0302013 管理費区分 無 単-24号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					19,320	
単価					1,932	円 / m
J01 呼び径 J02 呼び厚さ J03 機種選択	300mm A種 トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-8号

D9825030

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管撤去工(切断のみ)	STW370 300mm 直切り	口	1		3,148	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.083	35,292	2,929	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(消耗品及び工具損料)	7.5%	式	1		219	ZS8001062 管理費区分 無 ZZ1
計					3,148	
単価					3,148	円/口
J01 規格 J02 呼び径 J03 割増(周長比)種類	STW370 300mm 直切り					

参考資料(1)

単-9号

D9820790

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	16,710
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 5.8km 3.68 t							
普通作業員		人	0.245	24,990	6,122	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.307	8,099	10,585	K0302013 管理費区分 無 単-24号 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					16,710			
単価					16,710	円 / 回		
J01 トラック規格	4t積 2.9t吊							
J02 片道運搬距離	5.8 km							
J03 1回当り平均積載質量	3.68 t							

参考資料(1)

単-10号

D9420000

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	100	単価	3,433
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	31,008	74,419	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.7	24,990	167,433	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273	44,600	101,375	D9529000 管理費区分 無 単-25号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		73	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					343,300	
単価					3,433	円 / m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)

単-11号

D9421000

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC - 40 126 / 100m3	単位	m3	100	6,603	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	31,008	77,520	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,990	169,932	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538	44,600	68,594	D9529000 管理費区分 無 単-25号 Z1
タンバ運転		日	3	30,720	92,160	D9527000 管理費区分 無 単-26号 Z1
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	126	2,000	252,000	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		94	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					660,300	
単価					6,603	円 / m3
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					

参考資料(1)

単-12号

D9423000

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 15.0Km以下 良好	m3	10			8,462
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	2.3	36,790	84,617	D9515000 管理費区分 無 単-27号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					84,620	
単価					8,462	円 / m3
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J06 運搬距離	15.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB210560

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
残土等処分		m ³	1	3,500		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
処分費		%	100	1	3,500	Y007600000-004 管理費区分 T

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,515
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m					
標準単価				1,479.1			
労務構成比率		%	44.25				
特殊作業員		%	15.11	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.25	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.76	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.62				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%	19.28	124,000	130,000		Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%	13.24	85,200	89,500		Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%	8.1	52,100	54,600		Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.04	154	137		Z006704001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1		1,515	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.13			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%	8.25	14,500	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	711.8	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	137	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	711.8		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	616.2			
標準単価					604.34		
労務構成比率		%			73.18		
運転手(特殊)		%			30.12	28,900	30,804 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			26.47	25,400	24,990 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			14.46	31,000	31,008 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			5.99		
軽油		%			5.82	138	129 Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%			20.83		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%			11.61	6,460	7,090 L001010012 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		616.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m ³ アタッチメントのみ	%	8.62	10,500	10,000	L001190004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cmを超え40cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-17号

D9427010

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			607.2
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	31,008	15,193	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.74	24,990	18,492	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606	44,600	27,027	D9529000 管理費区分 無 単-25号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					60,720	
単価					607.2	円 / m ²
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)

単-18号

D9423100

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 2.5Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			3,827
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.04	36,790	38,261	D9515000 管理費区分 無 単-27号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					38,270	
単価					3,827	円/m3
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J06 運搬距離	2.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(1)

単-19号

D9820700

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	3cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無		単位	数量	100	単価 2,047
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	31,008	12,403	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.8	29,274	23,419	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.6	24,990	39,984	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	7.544	11,300	85,247	Z004101004 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4	31,420	12,568	D9820750 管理費区分 無 単-28号 Z1
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8	30,460	24,368	D9820760 管理費区分 無 単-29号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	6%	式	1		6,711	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					204,700	
単価					2,047	円 / m2

参考資料(1)

単-19号

D9820700

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	3cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	m2	100			2,047
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装厚	3 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 無					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料(1)

単-20号

D9428000

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	17cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M - 30 上層路盤	m2	100			1,854
普通作業員		人	1.56	24,990	38,984	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
粒度調整碎石	M - 3 0	m 3	21.59	5,500	118,745	Z002124002 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.9	30,710	27,639	D9520000 管理費区分 無 単-30号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		32	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					185,400	
単価					1,854	円 / m2
J01 路盤厚	17 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	粒度調整碎石 M - 30					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
不陸整正	有り 6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²	1		238.2	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				187.49		
労務構成比率		%	66.9			
運転手(特殊)		%	32.88	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.54	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.56	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.92	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.02			
粒度調整碎石	M - 3 0	%	6.91	1,200	5,500	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	6.11	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.08			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	16.08	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
不陸整正	有り 6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²	1		238.2	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	2.01	4,480	4,810	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	1.99	4,550	5,020	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	6mm以上11mm未満					
J03 補足材料	粒度調整碎石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-22号

D9820660

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					17,544	
単価					17,540	円 / 人日

参考資料(2)

単-23号

D9425101

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA				日	数量	1	単価	8,313
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	軽油		L	41	129	5,289	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.2	2,520	3,024	L001110010 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計					8,313			
	単価					8,313	円 / 日		

参考資料(2)

単-24号

K0302013

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間					1		8,099
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	30,804	5,236	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	5.3	129	683	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					8,099			
単価					8,099	円 / 時間		
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料(2)

単-25号

D9529000

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1		44,600	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	23	129	2,967	Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78	6,080	10,822	M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,600	
単価					44,600	円/日
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

参考資料(2)

単-26号

D9527000

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日			1	30,720
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	137	685	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日	1.38	550	759	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,720	
単価					30,720	円 / 日

参考資料(2)

単-27号

D9515000

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好			人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		軽油		L	21	129	2,709	Z006702002 管理費区分 無 Z1
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29	5,520	7,120	M000301001 管理費区分 無 Z1
		タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29	182	234	Z910020025 管理費区分 無 Z1
		諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計					36,790	
		単価					36,790	円 / 日
		J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2)

単-28号

D9820750

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1.23供用日	日			1	31,420
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	3	129	387	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23	1,430	1,758	M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,420	
単価					31,420	円/日
J01 燃料消費量(実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数(実数入力)	1.23 供用日					

参考資料(2)

単-29号

D9820760

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1.4供用日	日	1		30,460	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	137	685	Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクト [前進型]	機械質量 40～60kg	供用日	1.4	356	498	M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,460	
単価					30,460	円 / 日
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

参考資料(2)

単-30号

D9520000

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1		30,710	
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	4	137	548	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61	550	885	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,710	
単価					30,710	円/日

