

委託発注見通しをご覧くださいにあたっての注意事項

- 1 桑名市における令和7年度測量・建設コンサルタント等業務の発注見通しを別紙のとおり公表します。
- 2 ここに記載する内容は、令和7年7月現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合や記載されていない業務が発注される場合があるほか、発注を取り止めることがあります。
- 3 公表後の内容の見直しについては、10月、1月の2回を予定しています。

令和 7 年度委託発注見通し（令和 7 年 7 月 1 日現在）

担当課：土木課

番号	委託名称	委託場所	委託期間	発注業種	委託概要	入札方法	発注時期	備考
1	寒谷川詳細設計業務委託	大字大仲新田地内他	3 ヶ月	土木関係コンサル	河川設計1式	事後審査型条件付一般競争入札	7 月	変更
2	橋梁等法定点検業務委託	市内一円	5 ヶ月	土木関係コンサル	橋梁点検100橋	事後審査型条件付一般競争入札	8 月	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

令和7年度委託発注見通し（令和7年7月1日現在）

担当課：事業推進課

番号	委託名称	委託場所	委託期間	発注業種	委託概要	入札方法	発注時期	備考
1	(都) 大山田播磨線道路詳細設計業務委託	大字播磨外地内	3 ヶ月	土木関係コンサル	道路設計	事後審査型条件付一般競争入札	7 月	新規
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

令和7年度委託発注見通し（令和7年7月1日現在）

担当課：水道課

番号	委託名称	委託場所	委託期間	発注業種	委託概要	入札方法	発注時期	備考
1	多度中部送水場電動弁設置工事設計業務委託	多度町小山地内	6 ヶ月	土木関係コンサル	電動弁 1個 流量計 1台 流量調整弁 1個	事後審査型条件付 一般競争入札	7 月	
2	上野浄水場更新基本設計業務委託	桑名市大字稗田地内ほか	19 ヶ月	土木関係コンサル	浄水場基本設計10,000m3/日 既設撤去設計 1式	事後審査型条件付 一般競争入札	7 月	
3	配水管設計業務委託（希望ヶ丘地区）	西別所地内	4 ヶ月	土木関係コンサル	開削工 L=10000	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	新規
4	多度地区耐震性貯水槽設計業務委託	多度町多度地内	6 ヶ月	土木関係コンサル	耐震性貯水槽 1基	事後審査型条件付 一般競争入札	9 月	変更
5	配水管設計業務委託（大山田地区）	大山田地内	4 ヶ月	土木関係コンサル	開削工 L=600	事後審査型条件付 一般競争入札	10 月	新規
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

令和7年度委託発注見通し（令和7年7月1日現在）

担当課：下水道課

番号	委託名称	委託場所	委託期間	発注業種	委託概要	入札方法	発注時期	備考
1	桑西幹線蓮花寺枝線污水管路施設設計業務委託	蓮花寺地内	6ヶ月	土木関係コンサル	污水管渠詳細設計—開削	事後審査型条件付一般競争入札	6月	取止め
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

令和7年度委託発注見通し（令和7年7月1日現在）

担当課：新たな学校づくり課

番号	委託名称	委託場所	委託期間	発注業種	委託概要	入札方法	発注時期	備考
1	多度地区通学路整備設計業務委託	多度町香取	3ヶ月	土木関係コンサル	交差点安全対策	事後審査型条件付一般競争入札	5月	取止め
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								