

工事発注見通しをご覧くださいにあたっての注意事項

- 1 桑名市における令和7年度建設工事の発注見通しを別紙のとおり公表します。
- 2 ここに記載する内容は、令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合や記載されていない工事が発注される場合があるほか、発注を取り止めることがあります。
- 3 公表後の内容の見直しについては、7月、10月、1月の3回を予定しています。

令和 7 年度建設工事発注見通し（令和 7 年 4 月 1 日現在）

担当課：防災・危機管理課

番号	工事名称	工事場所	工事期間	発注業種	工事概要	入札方法	発注時期	備考
1	桑名市防災拠点施設機能拡充工事	星見ヶ丘地内	5 ヶ月	建築	倉庫及び太陽光パネル設置工事	事後審査型条件付 一般競争入札	6 月	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

令和 7 年度建設工事発注見通し（令和 7 年 4 月 1 日現在）

担当課： 地域コミュニティ課

番号	工事名称	工事場所	工事期間	発注業種	工事概要	入札方法	発注時期	備考
1	在良まちづくり拠点施設飛散防止フィルム取付工事	大字蓮花寺	2 ヶ月	建築	飛散防止フィルムの取付	事後審査型条件付一般競争入札	7 月	
2	七和まちづくり拠点施設公共下水道接続工事	大字芳ヶ崎	2 ヶ月	建築	下水道接続工事	事後審査型条件付一般競争入札	9 月	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

令和 7 年度建設工事発注見通し（令和 7 年 4 月 1 日現在）

担当課： 観光課

番号	工事名称	工事場所	工事期間	発注業種	工事概要	入札方法	発注時期	備考
1	市民会館舞台設備改修工事	中央町	7 ヶ月	機械器具	大ホール舞台設備改修	事後審査型条件付 一般競争入札	6 月	
2	空調設備機器更新工事	中央町	5 ヶ月	管	空調設備制御機器改修	事後審査型条件付 一般競争入札	7 月	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

令和 7 年度建設工事発注見通し（令和 7 年 4 月 1 日現在）

担当課：土木課

番号	工事名称	工事場所	工事期間	発注業種	工事概要	入札方法	発注時期	備考
1	市道森忠2号線道路修繕工事	大字森忠地内地内	3 ヶ月	土木	側溝工30m	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
2	市道立田太平1号線道路修繕工事	大字立田地内	4 ヶ月	土木	側溝工55m	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
3	鳶谷橋改修工事	筒尾 3 丁目地内	3 ヶ月	土木	橋梁修繕1橋	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
4	多度地区市民センター雨水排水設備復旧 工事	多度町多度地内	5 ヶ月	土木	排水路整備1式	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
5	市道光和園1号線道路修繕工事	大字桑部地内	4 ヶ月	土木	側溝工120m	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
6	市道播磨筒尾線道路修繕工事	陽だまりの丘 6 丁目地 内他	5 ヶ月	舗装	舗装工870m	事後審査型条件付 一般競争入札	6 月	
7	市道桑部志知線道路修繕工事	大字能部地内	3 ヶ月	舗装	舗装工110m	事後審査型条件付 一般競争入札	6 月	
8	市道福島深谷線道路改良工事	大字東汰上地内	5 ヶ月	舗装	舗装工750m	事後審査型条件付 一般競争入札	6 月	
9	総合運動公園（第二工区）整備工事	大字播磨地内	5 ヶ月	土木	散策路整備1式	事後審査型条件付 一般競争入札	7 月	
10	市道大山田星川線道路修繕工事	筒尾四丁目地内外	4 ヶ月	舗装	舗装工320m	事後審査型条件付 一般競争入札	7 月	
11	市道藤が丘蓮花寺線道路修繕工事	大字蓮花寺地内	4 ヶ月	舗装	舗装工350m	事後審査型条件付 一般競争入札	7 月	
12	市道桑名中央線道路修繕工事	中央町一丁目地内他	4 ヶ月	舗装	舗装工260m	事後審査型条件付 一般競争入札	7 月	
13	狭あい道路整備工事	大字江場地内	3 ヶ月	舗装	舗装工30m	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	
14	狭あい道路整備工事（その 2）	大字和泉地内	3 ヶ月	舗装	舗装工30m	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	
15	狭あい道路整備工事（その 3）	大字増田地内	3 ヶ月	舗装	舗装工30m	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	

令和7年度建設工事発注見通し（令和7年4月1日現在）

担当課：土木課

番号	工事名称	工事場所	工事期間	発注業種	工事概要	入札方法	発注時期	備考
16	多度町香取地内排水路修繕工事	多度町香取地内	4 ヶ月	土木	側溝工50m	事後審査型条件付 一般競争入札	9 月	
17	和泉町地内排水路修繕工事	大字和泉地内	5 ヶ月	土木	側溝工105m	事後審査型条件付 一般競争入札	9 月	
18	橋梁長寿命化修繕工事（1号橋）	多度町福永地内	4 ヶ月	土木	橋梁修繕1橋	事後審査型条件付 一般競争入札	9 月	
19	寒谷川河川改良工事	大字大仲新田地内他	5 ヶ月	土木	河川改良100m	事後審査型条件付 一般競争入札	9 月	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

令和 7 年度建設工事発注見通し（令和 7 年 4 月 1 日現在）

担当課：都市管理課

番号	工事名称	工事場所	工事期間	発注業種	工事概要	入札方法	発注時期	備考
1	七和小学校給水設備改修工事	芳ヶ崎	4 ヶ月	管	高置水槽・揚水ポンプ・給水管改修	事後審査型条件付一般競争入札	4 月	
2	桑陽保育所MPAC-1系統空調機取替工事	東方	4 ヶ月	管	空調機改修	事後審査型条件付一般競争入札	4 月	
3	適応指導教室体育室空調機設置工事	鍛冶町	3 ヶ月	管	空調機設置	事後審査型条件付一般競争入札	4 月	
4	大山田東小学校受変電設備改修工事	筒尾	4 ヶ月	電気	高圧機器改修	事後審査型条件付一般競争入札	4 月	
5	輪中の郷2階映像ホール空調機取替修繕	長島町西川	3 ヶ月	管	空調機改修	事後審査型条件付一般競争入札	4 月	
6	東新町市営住宅114号他2室退去修繕	江場 他	3 ヶ月	建築	内装の修繕	事後審査型条件付一般競争入札	4 月	
7	西森忠市営住宅212号他2室退去修繕	森忠 他	3 ヶ月	建築	内装の修繕	事後審査型条件付一般競争入札	4 月	
8	大成小学校消火栓ポンプ他取替工事	東方	3 ヶ月	管	消火ポンプ取替	事後審査型条件付一般競争入札	4 月	
9	陵成中学校受変電設備改修工事	筒尾	7 ヶ月	電気	受変電設備改修	事後審査型条件付一般競争入札	4 月	
10	桑栄団地130・134号室退去修繕	上深谷部	3 ヶ月	建築	内装の修繕	事後審査型条件付一般競争入札	5 月	
11	在良小学校トイレ改修工事（1期）	蓮花寺	5 ヶ月	建築	トイレ改修工事	事後審査型条件付一般競争入札	5 月	
12	桑部小学校給水管等改修工事	桑部	3 ヶ月	管	給水管・給湯管改修	事後審査型条件付一般競争入札	5 月	
13	光風中学校防火設備改修工事	新矢田	4 ヶ月	建築	防火設備改修	事後審査型条件付一般競争入札	5 月	
14	伊曽島小学校放送設備改修工事	長島町福吉	3 ヶ月	電気	放送設備改修	事後審査型条件付一般競争入札	5 月	
15	成徳中学校放送設備改修工事	東汰上	3 ヶ月	電気	放送設備改修	事後審査型条件付一般競争入札	5 月	

令和 7 年度建設工事発注見通し（令和 7 年 4 月 1 日現在）

担当課：都市管理課

番号	工事名称	工事場所	工事期間	発注業種	工事概要	入札方法	発注時期	備考
16	精義小学校トイレ改修工事（2期）	寿町	5 ヶ月	建築	トイレ改修工事	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
17	明正中学校他1校防火設備改修工事	明正町 他	4 ヶ月	建築	防火設備改修	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
18	桑部小学校屋上防水工事	桑部	3 ヶ月	防水	屋上防水改修1050㎡程度	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
19	成徳中学校公共下水道接続工事（2期）	東汰上	3 ヶ月	管	下水道接続工事	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
20	陵成中学校屋内運動場樋軒天他改修工事	筒尾	5 ヶ月	建築	屋内運動場の軒天及び樋部の 雨漏り改修及び屋根改修工事	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
21	桑名市役所冷温水 2 次ポンプ取替工事	中央町	6 ヶ月	管	冷温水 2 次ポンプ取替	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
22	ふるさと多度文学館風除室樋改修工事	多度町多度	3 ヶ月	建築	風除室庇・樋改修、電灯改修	事後審査型条件付 一般競争入札	7 月	
23	築地町改良住宅屋上防水改修他工事	下深谷部	4 ヶ月	建築	防水改修、玄関ドア塗装、ド アクローザー取替等 9-16号	事後審査型条件付 一般競争入札	7 月	
24	伊賀町公営住宅屋根及び外壁改修工事	伊賀町	3 ヶ月	建築	外壁・屋根改修（1-6号）	事後審査型条件付 一般競争入札	7 月	
25	羽田公営住宅解体工事	島田	3 ヶ月	建築	羽田町公営住宅の解体（211- 214号、157-160号）	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	
26	桑陽保育所高圧受変電設備改修工事	東方	3 ヶ月	電気	高圧機器改修	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	
27	桑陽保育所2階保育室等排煙窓修繕	東方	4 ヶ月	建築	排煙窓のスイッチボックス及 びワイヤーの修繕	事後審査型条件付 一般競争入札	9 月	
28	柿安シティーホール屋上防水改修工事	中央町	3 ヶ月	防水	ホール棟1階屋根防水改修180 ㎡程度	事後審査型条件付 一般競争入札	9 月	
29	光陵中学校空調設備改修工事	大山田	7 ヶ月	管	施設全体の空調機改修	事後審査型条件付 一般競争入札	12 月	
30	陵成中学校空調設備改修工事	筒尾	7 ヶ月	管	施設全体の空調機改修	事後審査型条件付 一般競争入札	12 月	

令和7年度建設工事発注見通し（令和7年4月1日現在）

担当課：桑名駅周辺整備事務所

番号	工事名称	工事場所	工事期間	発注業種	工事概要	入札方法	発注時期	備考
1	蛸塚益生線他道路整備他工事（北工区）北側	桑名駅西地区	6 ヶ月	土木	排水構造物工L=460m, 縁石工L=260m, 舗装工A=1790㎡, 路床改良工A=910㎡, 信号撤去新設工1式	事後審査型条件付一般競争入札	8 月	
2	6-27号他道路整備他工事	桑名駅西地区	6 ヶ月	土木	排水構造物工L=70m, 舗装工A=230㎡, 路床改良工A=110㎡, 既設管取壊工1式	事後審査型条件付一般競争入札	5 月	
3	6-31号他道路整備他工事	桑名駅西地区	6 ヶ月	土木	排水構造物工L=190m, 舗装工A=480㎡, 路床改良工A=270㎡	事後審査型条件付一般競争入札	4 月	
4	27街区宅盤整備工事	桑名駅西地区	9 ヶ月	土木	L型擁壁工L=90mH=2.0～6.0m	事後審査型条件付一般競争入札	7 月	
5	暫定駅西広場整備他工事	桑名駅西地区	6 ヶ月	土木	排水構造物工L=60m, 集水榦工3基, 舗装工A=570㎡, 縁石工L=65m, ガードレール工L=45m	事後審査型条件付一般競争入札	6 月	
6	西桑名幹線雨水管路施設他工事	桑名駅西地区	9 ヶ月	土木	函渠工L=130m□1000×1000, マンホール工2基	事後審査型条件付一般競争入札	6 月	
7	馬道地区雨水管路施設他工事	桑名駅西地区	9 ヶ月	土木	推進工Φ600L= m開削工L=80mΦ600, マンホール工3基	事後審査型条件付一般競争入札	7 月	
8	桑名駅前歩道橋撤去工事	桑名駅東	3 ヶ月	土木	歩道橋撤去工 1式	事後審査型条件付一般競争入札	8 月	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

令和 7 年度建設工事発注見通し（令和 7 年 4 月 1 日現在）

担当課：水道課

番号	工事名称	工事場所	工事期間	発注業種	工事概要	入札方法	発注時期	備考
1	稗田配水管布設工事	大字稗田地内	8 ヶ月	土木	DIP 270.0m HPPE 300.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
2	立田町配水管布設替工事	大字立田町地内	7 ヶ月	土木	HPPE 730.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	6 月	
3	減圧弁設置工事	大字蓮花寺地内	7 ヶ月	土木	減圧弁 1基 DIP 30.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	7 月	
4	桑部配水管布設工事	大字桑部地内	5 ヶ月	土木	HPPE 700.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	
5	小貝須配水管布設替工事	大字小貝須地内	4 ヶ月	土木	SUS 35.0m HPPE 280.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	9 月	
6	長島町千倉配水管布設替工事（その 1）	長島町千倉地内ほか	6 ヶ月	土木	HPPE 1110.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	
7	福島配水管布設替工事	大字福島地内	3 ヶ月	土木	HPPE 10.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
8	長島町千倉配水管布設替工事（その 2）	長島町千倉地内ほか	6 ヶ月	土木	HPPE 1180.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	
9	長島町西外面配水管布設替工事	長島町西外面地内	5 ヶ月	土木	DIP 630.0m HPPE 10.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	9 月	
10	小泉配水管布設工事	大字小泉地内ほか	5 ヶ月	土木	HPPE 700.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	9 月	
11	下深谷部ほか配水管布設替工事	大字下深谷部ほか	5 ヶ月	土木	DIP 800.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	9 月	
12	西方配水管布設替工事	大字西方地内	7 ヶ月	土木	HPPE 260.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
13	太夫配水管布設替工事	大字太夫地内	5 ヶ月	土木	DIP 40.0m HPPE 110.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	
14	下深谷部配水管布設替工事	大字下深谷部地内	6 ヶ月	土木	DIP 140.0m HPPE 10.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	9 月	
15	明正町配水管布設替工事	明正町地内	6 ヶ月	土木	HPPE 280.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	6 月	

令和 7 年度建設工事発注見通し（令和 7 年 4 月 1 日現在）

担当課：水道課

番号	工事名称	工事場所	工事期間	発注業種	工事概要	入札方法	発注時期	備考
16	西別所配水管布設工事	西別所地内	6 ヶ月	土木	HPPE 380.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
17	山ノ手通配水管布設替工事	大字東方地内ほか	6 ヶ月	土木	DIP 140.0m HPPE 160.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	6 月	
18	矢田配水管布設替工事	大字矢田地内	2 ヶ月	土木	HPPE 100.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	11 月	
19	多度9号井送水管布設工事（その3）	多度町御衣野地内	9 ヶ月	土木	SUS 10.0m DIP 890.0m HPPE 360.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	6 月	
20	多項目水質監視装置設置工事	城南配水場・北部配水場・ 多度北地区浄化センター	8 ヶ月	電気	多項目水質計 3台	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	
21	町屋水源地変圧器更新工事	大字稗田地内	8 ヶ月	電気	変圧器 一式	事後審査型条件付 一般競争入札	6 月	
22	長島地区遠方監視制御装置更新工事【債務負担】	長島町新所地内ほか	18 ヶ月	電気通信	テレメータ盤 3面 計装盤機能増設 一式	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	
23	大山田配水場自家用発電機更新工事【債務負担】	松ノ木地内	17 ヶ月	電気	自家用発電機 1台 始動用直流電源盤 1面	事後審査型条件付 一般競争入札	9 月	
24	上野浄水場無停電電源装置バッテリー交換工事	大字上野地内	6 ヶ月	電気	無停電電源装置バッテリー 54 セル	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	
25	希望ヶ丘配水管布設替工事	大字西別所地内	7ヶ月	土木	DIP 68.0m HPPE 690.0m	事後審査型条件付 一般競争入札	5月	
26								
27								
28								
29								
30								

令和 7 年度建設工事発注見通し（令和 7 年 4 月 1 日現在）

担当課： 下水道課

番号	工事名称	工事場所	工事期間	発注業種	工事概要	入札方法	発注時期	備考
1	立花幹線太夫枝線污水管路施設工事	太夫地内	5 ヶ月	土木	開削工 485m	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
2	馬道小野山幹線小野山枝線污水管路 施設工事(駅西)	小野山地内他	4 ヶ月	土木	開削工 240m	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
3	立花幹線西方枝線污水管路施設工事	西方地内	5 ヶ月	土木	開削工 265m	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
4	馬道小野山幹線馬道枝線污水管路施設工 事(駅西)	馬道地内	4 ヶ月	土木	開削工 70m	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	
5	中央通幹線東方元町枝線污水管路施設工 事(駅西)	東方地内	5 ヶ月	土木	開削工 150m	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	
6	明正幹線明正通2丁目枝線污水管路施設 工事	明正通2丁目地内	6 ヶ月	土木	開削工 360m	事後審査型条件付 一般競争入札	6 月	
7	明正幹線明正通1丁目枝線污水管路施設 工事(推進)	明正通1丁目地内	5 ヶ月	土木	推進工 100m	事後審査型条件付 一般競争入札	6 月	
8	小池飛地幹線西別所小池枝線污水管路施 設工事	西別所地内	6 ヶ月	土木	開削工 380m	事後審査型条件付 一般競争入札	6 月	
9	下深谷南幹線下深谷部北廻枝線污水管路 施設工事(推進)	下深谷部地内	4 ヶ月	土木	推進工 30m	事後審査型条件付 一般競争入札	6 月	
10	下深谷南幹線下深谷部北廻枝線污水管路 施設工事	下深谷部地内	5 ヶ月	土木	開削工 120m	事後審査型条件付 一般競争入札	7 月	
11	污水管路施設改築工事(マンホール蓋交 換)	市内一円	5 ヶ月	土木	マンホール蓋交換 250基	事後審査型条件付 一般競争入札	5 月	
12	江場ポンプ場蓄電池取替修繕	江場字正金縄地内	4 ヶ月	電気	蓄電池取替 1式	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	
13	住吉ポンプ場外水位計取替工事	船馬町地先	4 ヶ月	電気	水位計更新	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	
14	城之堀ポンプ場水位計取替工事	下深谷部地内	4 ヶ月	電気	水位計更新	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	
15	甚内ポンプ場UPS取替工事	福島地内	4 ヶ月	電気	UPS更新	事後審査型条件付 一般競争入札	8 月	

令和 7 年度建設工事発注見通し（令和 7 年 4 月 1 日現在）

担当課： 下水道課

番号	工事名称	工事場所	工事期間	発注業種	工事概要	入札方法	発注時期	備考
16	北部汚水中継ポンプ場気中開閉器取替工事	長島町西川地内	4 ヶ月	電気	気中開閉器更新	事後審査型条件付一般競争入札	8 月	
17	長島浄化センター電気設備改修工事	長島町赤地地内	5 ヶ月	電気	電気設備更新	事後審査型条件付一般競争入札	9 月	
18	長島浄化センターNo. 3水処理分配可動堰取替工事	長島町赤地地内	8 ヶ月	機械	可動堰更新	事後審査型条件付一般競争入札	6 月	
19	又木1号マンホールポンプ場2号ポンプほか取替工事	長島町地内	9 ヶ月	機械	ポンプ更新	事後審査型条件付一般競争入札	5 月	
20	南部汚水中継ポンプ場真空監視システム改築工事	長島町白鷄地内	14 ヶ月	電気・通信	真空監視システム更新	事後審査型条件付一般競争入札	12 月	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								