
担 当 課 部 課

件　　名

履行場所

履行期間 から まで

予 算 額 　 円

設 計 額 円

9,000,000

8,560,200

概　　要

　本工事は、現況で河積不足となっている区間について、L型水路を敷
設することで必要な断面を確保し、治水上の安全性を確保するものであ
る。

施工延長　L=30m
L型水路工　L=30m
転落防止柵工　L=38m
アスファルト舗装工　A=117m2
上層路盤工　A=127m2
下層路盤工　A=30m2

概 要 書

都市整備 土木

奥赤沢川河川改良工事

桑名市多度町戸津地内
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