

設  
計  
審  
査

除草業務委託 実施設計書

---

桑名市



## 【試算】

## 積算情報

設計書番号	508-205c000-00034-11(0)	設計者名	205-002
所属名	桑名市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 4月 1日		
適用単価 地区	一般材料	A00: 桑名	
	生コン	A02: 桑名 / 小型 4 t	
	石材	A02: 桑名 / 小型 2 t ~ 4 t	
適用工種	道路維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2026/04/09 16:10:02  
 <一括更新>2026/04/09 15:41:42

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	除草業務委託

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	9 7 : 道路維持業務委託
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	除草業務委託	当 初	事業区分		主たる工種	道路維持業務委託			
			道路維持・修繕	道路維持管理業務委託		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持管理業務委託			式	1		5,168,320			
除草工			式	1		5,168,320			
道路除草工			式	1		5,168,320			
道路除草(複合)			m2	33,200	137.6	4,568,320			単-1号
刈草処分料			t	30	20,000	600,000			単-2号
直接工事費			式	1		5,168,320			
共通仮設			式	1		366,000			
共通仮設費(率計上) 4,723,369 × 7.76%			式	1		366,000			
純工事費			式	1		5,534,320			
現場管理費 5,089,369 × 49.1%			式	1		2,498,000			
工事原価			式	1		8,032,320			
一般管理費等 7,587,369 × (19.56% + 0.04%)			式	1		1,486,680			

## 設計内訳書

工事名	除草業務委託		当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持業務委託		
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		9,519,000				
消費税相当額 9,519,000 × 10%		式	1		951,900				
工事費計		式	1		10,470,900				

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持業務委託		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		5,168,320	
4	直接工事費		5,168,320	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		600,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		444,951	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		444,951	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,723,369	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,568,320	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		5.54%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		7.76%	
30	計上額 単独（追加工事）		366,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		366,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	5,168,320	
35	直接工事費	5,168,320	
36	非対象額計 ( - )	600,000	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	600,000	
42	対象額支給品 ( + )	0	
43	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	4,568,320	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	1.83%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	1.83%	
53	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 ( 積上分 )	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	366,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	道路維持業務委託		
2	単独（追加工事）純工事費		5,534,320	
3	単独（追加工事）直接工事費		5,168,320	
4	単独（追加工事）共通仮設費		366,000	
5	非対象額計（-）		444,951	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		444,951	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		5,089,369	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		4,934,320	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		40.92%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		49.1%	
29	計上額 単独（追加工事）		2,498,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,498,000	

## 一般管理費等

所属名 桑名市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持業務委託

1	工事原価	8,032,320	
2	純工事費	5,534,320	
3	現場管理費	2,498,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	444,951	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	444,951	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	7,587,369	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	7,432,320	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	19.56%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	7,587,369	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 3,034 円
24	一般管理費等 率(補正後)	19.6%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,486,680	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,486,680	

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路除草(複合)		m2	1	137.6	137.6	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	飛び石防護の有無=無し:運搬機械選定=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積):ダンプトラック運搬距離=11.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m2	1	137.6	137.6	CB432160 管理費区分 無 単-3号
計					137.6	
単価					137.6	円/m2

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分料		t	1	20,000	20,000	WYB00005 管理費区分 T
計					20,000	
単価					20,000	円 / t

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-3号

CB432160

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 11.5km以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		137.6	
標準単価					138.83	
労務構成比率		%			97.94	
普通作業員		%			45.78	25,400
特殊作業員		%			36.69	28,300
土木一般世話役		%			8.93	31,000
運転手(一般)		%			3.8	23,600
その他(労務)		%				
材料構成比率		%			0.48	
軽油		%			0.48	138
機械構成比率		%			1.58	
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%			1.24	5,702
						5,702 (5,520) (182)
						M000301001 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-3号

CB432160

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	無し ダンプトラック(オロト・ディーゼル・2t積) 11.5km以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		137.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	%	0.33	141	141	M002031005 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無	無し					
J02 運搬機械選定	ダンプトラック(オロト・ディーゼル・2t積)					
J03 ダンプトラック運搬距離	11.5km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

