多度陶芸館空調機改修工事

工事費内訳

名　称	数　量	単 位	金　額	備　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	1,484,040	
計			1,484,040	
共通費				
共通仮設費	1	式	66,586	
現場管理費	1	式	491,217	
一般管理費等	1	式	338,157	
計			895,960	
工事価格	1	式	2,380,000	
消費税等相当額	1	式	238,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	2,618,000	

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式	1,484,040	
計			1,484,040	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
陶芸館	1	式	1,484,040	
計			1,484,040	

機械設備工事　科目別内訳

陶芸館

名　称	数　量	単 位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	1,351,910	
撤去工事	1	式	90,130	
発生材処理	1	式	42,000	
計			1,484,040	

機械設備工事　中科目別内訳

陶芸館　　空気調和設備

名　　称	数　量	単 位	金　　額	備　　考
機器設備	1	式	1,161,540	
配管設備	1	式	190,370	
計			1,351,910	

機械設備工事　細目別内訳

陶芸館　　空気調和設備　　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井カセット型 ４方向空調機（ツイン同時型）	C20.0kW H22.4kW 3φ200V ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ*2、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、付属品共	1	組	1,140,000	1,140,000	
搬入出費		1	式		21,540	別紙 00-0001
計					1,161,540	

機械設備工事　細目別内訳

陶芸館　　空気調和設備　　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
既設配管配線切断接続		1	式		67,090	別紙 00-0002
電源配管配線更新		1	式		17,480	別紙 00-0003
アスベスト対策工事	安全対策費含む	1	式		84,000	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	2	か所	10,900	21,800	
計					190,370	

機械設備工事　細目別内訳

陶芸館　　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		51,730	別紙 00-0004
フロンガス回収	破壊証明	1	式		38,400	
計					90,130	

機械設備工事　細目別内訳

陶芸館　　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
収集運搬費	混合	1	式		3,000	
収集運搬費	アスベスト（レベル３）	1	式		12,000	
廃材処分費	混合	1	式		9,000	
廃材処分費	アスベスト（レベル３）	1	式		18,000	
計					42,000	

機械設備工事　別紙明細

陶芸館　　空気調和設備　　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
搬入出費		1	式		21,540	別紙 00-0001
搬入費	単独搬入 250kg以下	0.1	t	130,000	13,000	
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	単独搬出　250kg以下	0.1	t	85,400	8,540	
計					21,540	

機械設備工事　別紙明細

陶芸館　　空気調和設備　　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
既設配管配線切断接続		1	式		67,090	別紙 00-0002
既設冷媒管切断接続	φ9.5 液管	2	か所	8,820	17,640	
既設冷媒管切断接続	φ12.7 液管	1	か所	6,300	6,300	
既設冷媒管切断接続	φ19.1 ｶﾞｽ管	2	か所	10,100	20,200	
既設冷媒管切断接続	φ25.4 ｶﾞｽ管	1	か所	12,600	12,600	
ドレン管切断接続		2	か所	4,670	9,340	
ケーブル取外し再接続	内外渡り線、ﾘﾓｺﾝ線	1	式		1,010	
計					67,090	
電源配管配線更新		1	式		17,480	別紙 00-0003
厚鋼電線管(GZ)	露出配管 28mm	2	m	4,330	8,660	
二種金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	3,180	3,180	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	3	m	1,880	5,640	
計					17,480	

機械設備工事　別紙明細

陶芸館　　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		51,730	別紙 00-0004
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 撤去	屋内機 天井カセット型 - 12.5kW以下	2	台	9,500	19,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 撤去	屋外機 床置き　防振基礎無し 25.0kW以下	1	台	30,000	30,000	
厚鋼電線管 撤去	(G28)　再使用しない	3	m	730	2,190	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.6mm- 3C 管内 再使用しない	3	m	180	540	
計					51,730	