設計審査

桑名駅周辺未来図作成業務委託　委託業務設計書

桑名市

【試算】

積　算　情　報

設計書番号		508-205c000-00172-41(0)	設計者名	205-017
所属名		桑名市		
適用単価		業務		
入札日（開札日）		年　月　日		
歩掛適用年月日		令和 8年 7月 1日		
単価適用年月日		令和 8年 7月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名		
	生コン			
	石材			
適用工種		（係数ランク　1 ）		

積算時想定業務期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

<計算処理>2026/07/16 10:24:54
<一括更新>2026/07/14 14:28:33

業務概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	測量及び試験費	桑名駅周辺未来図作成業務委託

	No	当　　初	変　　更
業務概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

業　務　費　総　括　表

（単位：円）

区　　分	業 務 費	業 務 価 格	消 費 税 相 当 額
業　務　委　託　費	3,115,200	2,832,000	283,200

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	桑名駅周辺未来図作成業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	未来図作成業務

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
未来図作成業務		式	1		1,228,362			
直接人件費		式	1		1,138,400			
計画準備		式	1		68,000			
計画準備		式	1	68,000	68,000			単-1号 P2
資料整理・条件把握		式	1		123,050			
資料整理・条件把握		式	1	123,050	123,050			単-2号 P2
方針検討（駅まちビジョンの方向性整理）		式	1		104,700			
方針検討（駅まちビジョンの方向性整理）		式	1	104,700	104,700			単-3号 P2
整備イメージの下絵・ラフスケッチ作成（アングル等の検討）		式	1		209,400			
整備イメージの下絵・ラフスケッチ作成（アングル等の検討）		式	1	209,400	209,400			単-4号 P2
将来構想イラスト（パース）の作成		式	1		136,000			
将来構想イラスト（パース）の作成		式	1	136,000	136,000			単-5号 P2

桑名市

設計内訳書

業務名	桑名駅周辺未来図作成業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	未来図作成業務

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書の作成		式	1		178,100			
報告書の作成		式	1	178,100	178,100			単-6号 P2
打合せ協議		式	1		319,150			
打合せ協議		式	1	319,150	319,150			単-7号 P2
直接経費		式	1		89,962			
旅費交通費		式	1		16,962			
旅費交通費（率計上）（調査計画） 1,138,400× 1.49%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		16,962			P2
直接経費		式	1		73,000			
電子成果品作成費		式	1		73,000			
電子成果品作成費（設計） 5.1×1,138千円^0.38	区分：その他の設計	式	1		73,000			
直接原価		式	1		1,228,362			
その他原価		式	1		613,028			

設計内訳書

業務名	桑名駅周辺未来図作成業務委託	当　初	業　種	設計業務
			項　目	業務原価

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務原価		式	1		1,841,390			
一般管理費等		式	1		990,610			
設計業務価格		式	1		2,832,000			
消費税相当額 2,832,000×10%		式	1		283,200			
業務費計		式	1		3,115,200			

桑名市

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ⅰ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務

一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ⅰ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書

（ 当 初 ）

業務名　令和 8年度 桑名駅周辺未来図作成業務委託

地質調査業務

解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	1,138,400
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	613,028
直接原価	1,228,362
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	1,841,390
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	991,588
調整額	978
一般管理費等計上額	990,610

（直接経費　89,962 ）

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	計画準備	単位	式	数量	1	単価	68,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1	36,700	36,700	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					68,000	
単価					68,000	円／式

桑名市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	資料整理・条件把握	単位	式	数量	1	単価	123,050
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.5	36,700	91,750	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					123,050	
単価					123,050	円／式

桑名市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	方針検討（駅まちビジョンの方向性整理）	単位	式	数量	1	単価	104,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2	36,700	73,400	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					104,700	
単価					104,700	円／式

桑名市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整備イメージの下絵・ラフスケッチ作成（アングル等の検討）	単位	式	数量	1	単価	209,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	4	36,700	146,800	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					209,400	
単価					209,400	円／式

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	将来構想イラスト（パース）の作成	単位	式	数量	1	単価	136,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2	36,700	73,400	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					136,000	
単価					136,000	円／式

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	報告書の作成	単位	式	数量	1	単価	178,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	4	36,700	146,800	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					178,100	
単価					178,100	円／式

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	打合せ協議	単位	式	数量	1	単価	319,150
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	2.5	62,600	156,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.5	36,700	91,750	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					319,150	
単価					319,150	円／式

登録単価／オプション単価＜データ無し＞

		業務名	桑名駅周辺未来図作成業務委託

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

業務番号		業務名	桑名駅周辺未来図作成業務委託

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考