

設
計
審
査

中央通幹線矢田枝線污水管路施設工事（駅西地区） 実施設計書

桑名市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-205s010-00117-71(0)	設 計 者 名	205-111
所 属 名	桑名市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 4月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 4月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00：桑名	
	生 コ ン		
	石 材		
適 用 工 種	下水道工事（2）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2026/04/09 17:55:50
<一括更新>2026/04/01 16:26:11

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	【補助】中央通幹線矢田枝線污水管路施設工事（駅西地区）
-----	------	-----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

現場環境改善費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-205s010-00117-71-01(0)	設 計 者 名	205-111
所 属 名	桑名市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 4月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 4月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00：桑名	
	生 コ ン		
	石 材		
適 用 工 種	下水道工事（2）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2026/04/09 17:55:50
<一括更新>2026/04/01 16:26:33

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	【単独】中央通幹線矢田枝線污水管路施設工事（駅西地区）
-----	------	-----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

現場環境改善費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地

諸経費情報（全体）

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
	施工地域補正	市街地 (D I D補正) (1) - 3
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地 (D I D補正) (1) - 3
	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日
		積雪寒冷地域区分 無し
一般管理費等	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

諸経费率按分

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費	2,187,900			
本工事	2,187,900	1,989,000	198,900	
附帯工事費	0	0	0	
測量及び試験費	0	0	0	
用地費及び補償費	0	0	0	
機械器具費	0	0	0	
営繕費	0	0	0	
工事雑費	0			
応急工事費	0	0	0	
請負対象額	2,187,900	1,989,000	198,900	

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】中央通幹線矢田枝線污水管路施設工事（駅西地区）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路	施工地域	市街地（D I D補正）（１）－３		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1		310,838			
管きょ工(開削)＜管径150mm＞		式	1		121,194			
管路土工		式	1		42,852			
管路掘削		BH=0.45m3 m3	9	2,178	19,602			単-1号
発生土埋戻		BH=0.45m3 m3	6	3,875	23,250			単-2号
管布設工		式	1		58,164			
硬質塩化ビニル管		規格VU;管径150;支給の有無無 m	14.8	3,930	58,164			単-3号
管基礎工		式	1		20,178			
砂基礎		m3	3	6,726	20,178			単-4号
取付管およびます工		式	1		138,044			
管路土工		式	1		14,284			
管路掘削		BH=0.45m3 m3	3	2,178	6,534			単-5号

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】中央通幹線矢田枝線污水管路施設工事（駅西地区）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	市街地（D I D補正）（１）－３		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土埋戻		BH=0.45m3	m3	2	3,875	7,750			単-6号
ます設置工			式	1		95,880			
ます			箇所	2	47,940	95,880			単-7号
取付管布設工			式	1		27,880			
取付管			箇所	2	13,940	27,880			単-8号
仮設工			式	1		51,600			
交通管理工			式	1		51,600			
交通誘導警備員			人日	3	17,200	51,600			単-9号
直接工事費			式	1		310,838			
共通仮設			式	1		49,000			
共通仮設費（率計上） 310,838×15.98%			式	1		49,000			
純工事費			式	1		359,838			

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】中央通幹線矢田枝線污水管路施設工事（駅西地区）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	市街地（D I D補正）（１）－ 3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 359,838×42.03%			式	1		151,000			
工事原価			式	1		510,838			
一般管理費等 510,838×（25.13%+ 0%）			式	1		128,162			
工事価格			式	1		639,000			
消費税相当額 639,000×10%			式	1		63,900			
工事費計			式	1		702,900			

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	310,838	
4	直接工事費	310,838	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	310,838	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	310,838	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	13.32%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	15.98%	
30	計上額 単独（追加工事）	49,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	49,000	

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費	310,838	
35	直接工事費	310,838	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	310,838	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	49,000	

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費	359,838	
3	単独（追加工事）直接工事費	310,838	
4	単独（追加工事）共通仮設費	49,000	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	359,838	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	359,838	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	38.21%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	42.03%	
29	計上額 単独（追加工事）	151,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	151,000	

一般管理費等 <01>

所属名 桑名市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価	510,838	
2	純工事費	359,838	
3	現場管理費	151,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	510,838	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	510,838	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	510,838	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0%	契約保証費 0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.13%	
25	計上額 単独（追加工事）	128,162	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	128,162	

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	2,178
規格	BH=0.45m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(ハックサ)		ハックサ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)：	m3	1	2,178		2,178		DGD10030 管理費区分 無 単-10号	
計							2,178			
単価							2,178		円／m3	

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土埋戻				単位	m3	数量	1	単価	3,875
規格	BH=0.45m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工(ハック材)		ハック材規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)): タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3/100m3 :		m3	1	3,875	3,875		DGD10130 管理費区分 無 単-11号	
計							3,875			
単価							3,875		円／m3	

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	3,930
規格	規格VU;管径150;支給の有無無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：		m	1	3,930	3,930		DGD60010 管理費区分 無 単-12号	
計							3,930			
単価							3,930		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価	6,726
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模=10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：		m3	1	2,618		2,618	DGD60040 管理費区分 無 単-13号	
埋戻し用砂				m3	1.26	3,260		4,107.6	WYB00019 管理費区分 無	
計								6,725.6		
単価								6,726	円／m3	

1次単価表 <01>

单-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	2,178
規格	BH=0.45m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
機械掘削工(ハックホ)		ハックホ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)):	m3	1	2,178		2,178	DGD10030 管理費区分 無 単-10号		
計							2,178			
単価							2,178	円／m3		

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土埋戻				単位	m3	数量	1	単価	3,875
規格	BH=0.45m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工(ハック材)		ハック材規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)): タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3/100m3 :		m3	1	3,875	3,875		DGD10130 管理費区分 無 単-11号	
計							3,875			
単価							3,875		円／m3	

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	ます				単位	箇所	数量	1	単価	47,940
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：		箇所	1	18,480		18,480		DGD60090 管理費区分 無 単-14号
保護鉄蓋一式 (φ200・T-14)		鉄蓋・受枠		組	1	25,500		25,500		WYB00018 管理費区分 無
宅内取付管工一式		塩ビ製汚水枡使用時 市単価		箇所	1	3,960		3,960		WYB00020 管理費区分 無
計								47,940		
単価								47,940		円／箇所

1次単価表 <01>

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月 1日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	取付管				箇所	数量	1	単価
規格					単位			13,940
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1	13,940	13,940	DGD60100 管理費区分 無 単-15号	
計						13,940		
単価						13,940	円／箇所	

1次単価表 <01>

単-9号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月 1日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	交通誘導警備員				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17,200	17,200	WB010212 管理費区分 無 単-16号	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

参考資料（1） <01>

単-10号 DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月 1日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械掘削工(ハック砕)				単位	m3	数量	100	単価	2,178
規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.5	30,400	45,600		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.9	24,500	95,550		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ハック砕[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)				時間	8.8	8,707	76,621		DGD10035 管理費区分 無 単-17号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		29		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							217,800			
単価							2,178		円／m3	
J01 ハック砕規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)								

参考資料（1） <01>

単-11号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月 1日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械投入埋戻工(ハック)				単位	m3	数量	100	単価	3,875
規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 100m3/100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5	30,400	76,000		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.8	24,500	93,100		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ハック[クラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)				時間	6.2	8,707	53,983		DGD10035 管理費区分 無 単-17号 Z1	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100	1,644	164,400		CB210450 管理費区分 無 単-18号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		17		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							387,500			
単価							3,875		円／m3	
J01 ハック規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3/100m3								

DGD60010

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価	3,930
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1	3,930		3,930		Q2G1010010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							3,930			
単価							3,930		円／m	
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1） <01>

単-13号 DGD60040

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	2,618
規格	10m3未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1	2,618	2,618		Q2G1030020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							2,618			
単価							2,618		円／m3	
J01 施工規模		10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								
						</				

参考資料（1） <01>

単-14号 DGD60090

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	18,480
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1	17,800	17,800	Q2G1090020 管理費区分 無 Z1		
塩化ビニル製ます設置工 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1	675	675	Q2G1090050 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						18,480			
単価						18,480	円／箇所		
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（1） <01>

単-15号 DGD60100

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				箇所	数量	1	単価	13,940
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1	13,940	13,940	Q2G1090060 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						13,940			
単価						13,940	円／箇所		
J01 規格・仕様		管径 100mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有							
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無							
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無							

参考資料（1） <01>

単-16号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

参考資料（2） <01>

単-17号 DGD10035

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
									8,707
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	8.6	133	1,143	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						8,707			
単価						8,707	円／時間		

参考資料（２）（施工パッケージ）＜01＞

単-18号

CB210450

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ締固め	単位	m 3	数量	1	単価	1,644
規格	全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,658.2			
労務構成比率		%	97.16				
特殊作業員		%	51.21	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	45.95	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	1.67				
ガソリン		レギュラー %	1.67	154	138	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.17				
タンパ及びランマ		質量 60～80kg %	1.17	471	539	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用					

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

合併設計書一覧

507-205s010-00117-71(0)

主たる工種： 下水道工事（2）

変更回数： 0回

	第1号	第2号（●）					全体工事
	【補助】中央通幹線矢田枝 線污水管路施設工事（駅西	【単独】中央通幹線矢田枝 線污水管路施設工事（駅西					
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額	310,838	654,747					965,585
共通仮設費率	15.98%	15.98%					15.98%
共通仮設費（率分）計上額	49,000	105,000					154,000
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額	310,838	654,747					0
現場環境改善費補正值	0%	0%					0%
現場環境改善費（率計上）	0	0					0
純工事費	359,838	759,747					1,119,585
現場管理費							
現場管理費対象額	359,838	759,747					1,119,585
現場管理費率	42.03%	42.03%					42.03%
現場管理費計上額	151,000	319,000					470,000
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額	359,000	759,000					
工期延長等に伴う現場維持費率	0%	0%					
積み上げ用費用	0	0					
工期延長等に伴う現場維持費計上額	0	0					
工事原価	510,838	1,078,747					1,589,585
一般管理費等							
一般管理費等対象額	510,838	1,078,747					1,589,585
一般管理費等率	25.13%	25.13%					25.13%
一般管理費等（計算値）	128,373	271,089					399,462
一般管理費等計上額	128,162	271,253					399,415
工事価格	639,000	1,350,000					1,989,000

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】中央通幹線矢田枝線污水管路施設工事（駅西地区）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1		654,747			
管きょ工(開削)＜管径150mm＞		式	1		120,408			
管路土工		式	1		42,852			
管路掘削		BH=0.45m3 m3	9	2,178	19,602			単-1号
発生土埋戻		BH=0.45m3 m3	6	3,875	23,250			単-2号
管布設工		式	1		57,378			
硬質塩化ビニル管		規格VU;管径150;支給の有無無 m	14.6	3,930	57,378			単-3号
管基礎工		式	1		20,178			
砂基礎		m3	3	6,726	20,178			単-4号
マンホール工		式	1		286,690			
組立マンホール工		式	1		286,690			
組立1号マンホール設置工		平均マンホール深3m以下；蓋の耐荷重T-14 箇所	1	39,320	39,320			単-5号

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】中央通幹線矢田枝線污水管路施設工事（駅西地区）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート設置工		1号マンホール	箇所	1	19,570	19,570			単-6号
組立マンホール材料			式	1	227,800	227,800			単-7号
取付管およびます工			式	1		196,049			
管路土工			式	1		10,409			
管路掘削		BH=0.45m3	m3	3	2,178	6,534			単-8号
発生土埋戻		BH=0.45m3	m3	1	3,875	3,875			単-9号
ます設置工			式	1		143,820			
ます			箇所	3	47,940	143,820			単-10号
取付管布設工			式	1		41,820			
取付管			箇所	3	13,940	41,820			単-11号
仮設工			式	1		51,600			
交通管理工			式	1		51,600			

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】中央通幹線矢田枝線污水管路施設工事（駅西地区）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	市街地（D I D補正）（１）－３		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	3	17,200	51,600			単-12号
直接工事費			式	1		654,747			
共通仮設			式	1		105,000			
共通仮設費（率計上） 654,747×15.98%			式	1		105,000			
純工事費			式	1		759,747			
現場管理費 759,747×42.03%			式	1		319,000			
工事原価			式	1		1,078,747			
一般管理費等 1,078,747×（25.13%＋ 0%）			式	1		271,253			
工事価格			式	1		1,350,000			
消費税相当額 1,350,000×10%			式	1		135,000			
工事費計			式	1		1,485,000			

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	654,747	
4	直接工事費	654,747	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	654,747	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	654,747	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	13.32%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	15.98%	
30	計上額 単独（追加工事）	104,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	105,000	

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費	654,747	
35	直接工事費	654,747	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	654,747	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	105,000	

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費	759,747	
3	単独（追加工事）直接工事費	654,747	
4	単独（追加工事）共通仮設費	105,000	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	759,747	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	759,747	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	38.21%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	42.03%	
29	計上額 単独（追加工事）	319,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	319,000	

一般管理費等 <02>

所属名 桑名市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価	1,078,747	
2	純工事費	759,747	
3	現場管理費	319,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	1,078,747	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	1,078,747	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	1,078,747	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0%	契約保証費 0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.13%	
25	計上額 単独（追加工事）	270,253	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	271,253	

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	2,178
規格	BH=0.45m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハックサ)		ハックサ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)		m3	1	2,178	2,178		DGD10030 管理費区分 無 単-13号	
計							2,178			
単価							2,178		円／m3	

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土埋戻				単位	m3	数量	1	単価	3,875
規格	BH=0.45m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工(ハック材)		ハック材規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)): タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3/100m3 :		m3	1	3,875	3,875		DGD10130 管理費区分 無 単-14号	
計							3,875			
単価							3,875		円／m3	

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	硬質塩化ビニル管				単位 m	数量	1	単価	3,930
	規格VU;管径150;支給の有無無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1	3,930	3,930	DGD60010 管理費区分 無 単-15号		
計						3,930			
単価						3,930	円／m		
</									

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	砂基礎				単位 m3	数量	1	単価	6,726
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3	1	2,618	2,618	DGD60040 管理費区分 無 単-16号	
埋戻し用砂				m3	1.26	3,260	4,107.6	WYB00019 管理費区分 無	
計							6,725.6		
単価							6,726	円／m3	

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	組立1号マンホール設置工				箇所	数量	1	単価	39,320
規格	平均マンホール深3m以下；蓋の耐荷重T-14				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1	36,920	36,920	DGD60070 管理費区分 無 単-17号		
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1.2	2,000	2,400	WYB00004 管理費区分 無		
計						39,320			
単価						39,320	円／箇所		

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	インバート設置工				箇所	数量	1	単価	19,570
規格	1号マンホール				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.18	32,710	5,887.8	CB240010 管理費区分 無 単-18号		
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1：2：モルタル厚さ(10～30mm)（実数入力）＝10mm：セメント種類＝高炉：	m2	0.71	19,260	13,674.6	DGD10740 管理費区分 無 単-19号		
計						19,562.4			
単価						19,570	円／箇所		

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	組立マンホール材料				単位	式	数量	1	単価	227,800
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
グラウンドマンホール（黒色） T-14		蓋・受枠（汚水）		組	1	107,000		107,000	WYB00010 管理費区分 無	
調整金具		H=25mm φ600		個	1	4,520		4,520	WYB00011 管理費区分 無	
調整リング		H=150mm φ600		個	1	12,800		12,800	WYB00012 管理費区分 無	
塩ビ管可とうマンホール継手		φ150 拡張バンドタイプ		個	1	11,000		11,000	WYB00013 管理費区分 無	
組立1号斜壁ブロック		H=45cm φ900		個	1	32,800		32,800	WYB00015 管理費区分 無	
組立1号く体ブロック		H=60cm φ900		個	1	33,500		33,500	WYB00016 管理費区分 無	
組立1号底版ブロック		H=13cm φ900		個	1	26,100		26,100	WYB00017 管理費区分 無	
計								227,720		
単価								227,800	円／式	

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	2,178
規格	BH=0.45m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハックサ)		ハックサ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)		m3	1	2,178	2,178		DGD10030 管理費区分 無 単-13号	
計							2,178			
単価							2,178		円／m3	

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土埋戻				単位	m3	数量	1	単価	3,875
規格	BH=0.45m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工(ハック材)		ハック材規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)): タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3/100m3 :		m3	1	3,875	3,875		DGD10130 管理費区分 無 単-14号	
計							3,875			
単価							3,875		円／m3	

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	ます				箇所	数量	1	単価	47,940
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1	18,480	18,480	DGD60090 管理費区分 無 単-20号		
保護鉄蓋一式 (φ200・T-14)		鉄蓋・受枠	組	1	25,500	25,500	WYB00018 管理費区分 無		
宅内取付管工一式		塩ビ製汚水桝使用時 市単価	箇所	1	3,960	3,960	WYB00020 管理費区分 無		
計						47,940			
単価						47,940	円／箇所		

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管				箇所	数量	1	単価	13,940
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1	13,940	13,940	DGD60100 管理費区分 無 単-21号		
計						13,940			
単価						13,940	円／箇所		

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1	17,200	17,200		WB010212 管理費区分 無 単-22号	
計							17,200			
単価							17,200		円／人日	

参考資料（1） <02>

単-13号 DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月 1日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械掘削工(ハック)				単位	m3	数量		単価	
規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)							100		2,178
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.5	30,400		45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.9	24,500		95,550	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ハック[クロー]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)				時間	8.8	8,707		76,621	DGD10035 管理費区分 無 単-23号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			29	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								217,800		
単価								2,178	円／m3	
J01 ハック規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)								

参考資料（1） <02>

単-14号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月 1日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械投入埋戻工(ハック)				単位	m3	数量	100	単価	3,875
規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 100m3/100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5	30,400	76,000		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.8	24,500	93,100		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ハック[クラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)				時間	6.2	8,707	53,983		DGD10035 管理費区分 無 単-23号 Z1	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m3	100	1,644	164,400		CB210450 管理費区分 無 単-24号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		17		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							387,500			
単価							3,875		円／m3	
J01 ハック規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3/100m3								

DGD60010

名 称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）					単 位	m	数 量		単 価	
規 格	呼び径 150mm 20m以上 無 無					単 位			1		3,930
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1	3,930	3,930		Q2G1010010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						3,930					
単価						3,930		円／m			
J01 規格・仕様		呼び径 150mm									
J02 施工規模		20m以上									
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J04 夜間作業補正		無									

参考資料（1） <02>

単-16号 DGD60040

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	2,618
	10m3未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1	2,618		2,618	Q2G1030020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								2,618		
単価								2,618	円／m3	
J01 施工規模		10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				箇所	数量	1	単価	36,920
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1	36,915	36,915	Q2G1070040 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						36,920			
単価						36,920	円／箇所		
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下							
J02 施工規模		4箇所未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-18号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	32,710		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	%	71.32	20,400	22,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-19号 DGD10740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月 1日 令和 8年 4月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	19,260
規格	配合比 1 : 2 10mm 高炉				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
左官				人	0.33	30,700	10,131		R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.33	24,500	8,085		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
モルタル練工		配合比 1 : 2		m3	0.01	104,300	1,043		Y7G0010020-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							19,260			
単価							19,260		円／m2	
J01 配合比		配合比 1 : 2								
J02 砂の厚さ(10～30mm)（実数入力）		10 mm								
J03 セメント種類		高炉								

参考資料（1） <02>

単-20号 DGD60090

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	18,480
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1	17,800	17,800	Q2G1090020 管理費区分 無 Z1		
塩化ビニル製ます設置工 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1	675	675	Q2G1090050 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						18,480			
単価						18,480	円／箇所		
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

DGD60100

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）					箇所					
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無					単位		数量	1	単価	13,940
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1	13,940	13,940		Q2G1090060 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						13,940					
単価						13,940		円／箇所			
J01 規格・仕様		管径 100mm									
J02 施工規模		5箇所以上									
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J04 夜間作業補正		無									
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有									
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無									
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無									

参考資料（1） <02>

単-22号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員B				人日				
規格					単位		数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,200	17,200		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200			
単価						17,200		円／人日	

参考資料（2） <02>

単-23号 DGD10035

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)				時間	数量	1	単価	8,707
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	8.6	133	1,143	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						8,707			
単価						8,707	円／時間		

参考資料（２）（施工パッケージ）＜02＞

単-24号

CB210450

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ締固め	単位	m 3	数量	1	単価	1,644
規格	全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,658.2			
労務構成比率		%	97.16				
特殊作業員		%	51.21	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	45.95	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	1.67				
ガソリン		レギュラー %	1.67	154	138	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.17				
タンパ及びランマ		質量 60～80kg %	1.17	471	539	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用					

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	965,585	
4	直接工事費	965,585	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	965,585	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	965,585	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	13.32%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	15.98%	
30	計上額 単独（追加工事）	154,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	154,000	

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費	0	
35	直接工事費	0	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	0	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	154,000	

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費	1,119,585	
3	単独（追加工事）直接工事費	965,585	
4	単独（追加工事）共通仮設費	154,000	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	1,119,585	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	1,119,585	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	38.21%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	42.03%	
29	計上額 単独（追加工事）	470,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	470,000	

一般管理費等 <00>

所属名 桑名市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価	1,589,585	
2	純工事費	1,119,585	
3	現場管理費	470,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	1,589,585	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	1,589,585	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	1,589,585	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0%	契約保証費 0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.13%	
25	計上額 単独（追加工事）	399,415	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	399,415	