


「清掃業務作業表」（令和8年5月現在）

(2)


施設名	桑部まちづくり拠点施設		所管名	地域コミュニティ課	履行期間		1年 12ヶ月										
階数	箇所名	面積 ㎡	床材	日常清掃								定期清掃				特記事項 (実施時期など)	
				床面	内装		雑作業			衛生	その他	ワックス	剥離 清掃	窓ガラス 磨	その他		
				除塵 水拭	壁天井 埃払	壁巾木 汚取	紙屑 取り捨て	灰皿 清掃	マット 清掃	トイレ 清掃							
1F	多目的室	96	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月		1/1年		
1F	書庫	20	塩ビ床タイル	1/1月													
1F	給湯室	6	塩ビ床タイル	1/1月		1/1月							1/2月		1/1年		
1F	風除室・ホール	43	磁気質タイル、 塩ビ系長尺床貼	1/1月	1/1年					3/2月			1/2月		1/1年		
1F	更衣室	8	塩ビ床タイル	1/1月									1/2月				
1F	トイレ	25	モザイクタイル踏み込み 塩ビタイル	1/1月		1/1月					3/2月				1/1年		
1F	事務室	20	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月		1/1年		
1F	和室	43	畳敷	1/1月	1/1年										1/1年		
1F	給湯室	4	化粧合板フロア	1/1月		1/1月									1/1年		
1F	階段	17	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月				
1F	廊下	7	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月				
1F	倉庫（階段下）	8	塩ビ床タイル														清掃作業ナシ
2F	大研修室	96	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月		1/1年		
2F	サークル・学習室	40	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月		1/1年		
2F	図書室	21	塩ビ床タイル		1/1年								1/2月		1/1年		
2F	ホール	41	塩ビ床タイル		1/1年								1/2月				
2F	トイレ	20	モザイクタイル踏み込み 塩ビタイル								3/2月				1/1年		
2F	給湯室	6	塩ビ床タイル										1/2月				
2F	階段	18	塩ビ床タイル		1/1年								1/2月		1/1年		
その他	ベランダ		人工芝														清掃作業ナシ
その他	非常階段		モルタル														清掃作業ナシ

合計

539



1階



2階

桑部まちづくり拠点施設