


「清掃業務作業表」（令和8年5月現在）

(4)


施設名		七和まちづくり拠点施設	所管名	地域コミュニティ課	履行期間	1年 12ヶ月											
階数	箇所名	面積 ㎡	床材	日常清掃								定期清掃				特記事項 (実施時期など)	
				床面	内装		雑作業			衛生	その他	ワックス	剥離 清掃	窓ガ ラス 磨	その他		
				除塵 水拭	壁天 井埃 払	壁巾 木汚 取	紙屑 取り 捨て	灰皿 清掃	マッ ト清 掃	トイ レ清 掃							
1F	多目的室	83	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月		1/1年		
1F	書庫	20	塩ビ床タイル	1/1月													
1F	給湯室	6	塩ビ床タイル	1/1月		1/1月							1/2月		1/1年		
1F	風除室・ホール	54	磁気質タイル、 塩ビ系長尺床貼	1/1月	1/1年					3/2月			1/2月		1/1年		
1F	更衣室	8	塩ビ床タイル	1/1月									1/2月				
1F	トイレ	26	モザイクタイル踏み込 み塩ビタイル	1/1月		1/1月					3/2月				1/1年		
1F	事務室	31	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月		1/1年		
1F	和室	32	畳敷	1/1月	1/1年										1/1年		
1F	給湯室	4	化粧合板フロア	1/1月		1/1月									1/1年		
1F	階段	16	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月				
1F	廊下	6	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月				
1F	倉庫（階段下）	8	塩ビ床タイル														清掃作業ナシ
2F	大研修室	110	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月		1/1年		
2F	会議室・サークル室	40	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月		1/1年		
2F	学習室	24	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月		1/1年		
2F	図書室	16	塩ビ床タイル		1/1年								1/2月		1/1年		
2F	ホール	32	塩ビ床タイル		1/1年								1/2月				
2F	トイレ	18	モザイクタイル踏み込 み塩ビタイル								3/2月				1/1年		
2F	給湯室	2	塩ビ床タイル										1/2月				
2F	階段	16	塩ビ床タイル		1/1年								1/2月		1/1年		
その他	ベランダ		人工芝														清掃作業ナシ
その他	非常階段		モルタル														清掃作業ナシ

合計

552



1階



2階

七和まちづくり拠点施設