


「清掃業務作業表」（令和8年5月現在）

（ 5 ）


施設名		久米まちづくり拠点施設		所管名		地域コミュニティ課		履行期間		1年 12ヶ月											
階数	箇所名	面積 ㎡	床材	日常清掃								定期清掃				特記事項 (実施時期など)					
				床面	内装		雑作業			衛生	その他	ワックス	剥離 清掃	窓ガラ ス磨	その他						
				除塵 水拭	壁天井 埃払	壁巾木 汚取	紙屑 取り捨	灰皿 清掃	マッ ト清 掃	トイ レ清 掃											
1F	多目的室	96	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月		1/1年						
1F	書庫	20	塩ビ床タイル	1/1月																	
1F	給湯室	6	塩ビ床タイル	1/1月		1/1月							1/2月		1/1年						
1F	風除室・ホール	43	磁気質タイル、 塩ビ系長尺床貼	1/1月	1/1年					3/2月			1/2月		1/1年						
1F	更衣室	8	塩ビ床タイル	1/1月									1/2月								
1F	トイレ	25	モザイクタイル踏み込 み塩ビタイル	1/1月		1/1月					3/2月				1/1年						
1F	事務室	20	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月		1/1年						
1F	和室	43	畳敷	1/1月	1/1年										1/1年						
1F	給湯室	4	化粧合板フロア	1/1月		1/1月									1/1年						
1F	階段	17	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月								
1F	廊下	7	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月								
1F	倉庫（階段下）	8	塩ビ床タイル														清掃作業ナシ				
2F	大研修室	96	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月		1/1年						
2F	サークル室・学習室	40	塩ビ床タイル	1/1月	1/1年								1/2月		1/1年						
2F	図書室	21	塩ビ床タイル		1/1年								1/2月		1/1年						
2F	ホール	41	塩ビ床タイル		1/1年								1/2月								
2F	トイレ	20	モザイクタイル踏み込 み塩ビタイル								3/2月				1/1年						
2F	給湯室	6	塩ビ床タイル										1/2月								
2F	階段	18	塩ビ床タイル		1/1年								1/2月		1/1年						
その他	ベランダ		人工芝														清掃作業ナシ				
その他	非常階段		モルタル														清掃作業ナシ				

合計

539



1階



2階

久米まちづくり拠点施設