

「清掃業務作業表」（令和8年5月現在）

（ 8 ）


施設名		日進まちづくり拠点施設		所管名		地域コミュニティ課		履行期間		1年 12ヶ月							
階数	箇所名	面積 ㎡	床材	日常清掃								定期清掃				特記事項 (実施時期など)	
				床面	内装		雑作業			衛生	その他	ワックス	剥離 清掃	窓ガ ラス 磨	その他		
				除塵 水拭	壁天井 埃払	壁巾 木汚 取	紙屑 取り 捨て	灰皿 清掃	マッ ト清 掃	トイ レ清 掃							
1F	玄関	12	磁器質タイル貼(一部タイルカーペット)	1/2月	1/1年							1/2月		1/1年	ブラインド清掃 (1/1年) カーペットクリーニング (1/1年)	窓ガラス面積	
1F	ロビー	42	タイルカーペット貼	1/2月	1/1年		1/2月							1/1年	ブラインド清掃 (1/1年) カーペットクリーニング (1/1年)	計137㎡/回	
1F	図書コーナー	14	タイルカーペット貼	1/2月	1/1年												
1F	階段	3	ビニル床シート貼	1/2月	1/1年							1/2月					
1F	物入(階段下)	7	ビニル床タイル貼													清掃作業なし	
1F	事務室	13	ビニル床タイル貼	1/2月	1/1年		1/2月					1/2月		1/1年	ブラインド清掃 (1/1年)	ワックス 178㎡/回	
1F	廊下1	12	ビニル床シート貼	1/2月	1/1年							1/2月				178㎡/回×6回/年	
1F	和室(8帖1)	16	畳敷	1/2月	1/1年		1/2月									⇒1068 (㎡/年)	
1F	和室(8帖2)	14	畳敷	1/2月	1/1年												
1F	広縁	10	化粧縁甲板	1/2月	1/1年									1/1年			
1F	給湯室	4	ビニル床タイル貼	1/2月	1/1年							1/2月					
1F	トイレ	19	モザイクタイル貼	1/2月	1/1年		1/2月				1/2月	1/2月					
1F	多目的トイレ	4	ビニル床シート貼	1/2月	1/1年		1/2月				1/2月	1/2月					
2F	階段	10	ビニル床シート貼	1/2月	1/1年							1/2月					
2F	廊下2	24	ビニル床シート貼	1/2月	1/1年							1/2月					
2F	学習室	24	タイルカーペット貼	1/2月	1/1年									1/1年	ブラインド清掃 (1/1年) カーペットクリーニング (1/1年)		
2F	会議室	24	タイルカーペット貼	1/2月	1/1年									1/1年	ブラインド清掃 (1/1年) カーペットクリーニング (1/1年)		
2F	大研修室	75	ビニル床シート貼	1/2月	1/1年		1/2月					1/2月		1/1年	ブラインド清掃 (1/1年)		
2F	物入	5	ビニル床タイル貼													清掃作業なし	
2F	給湯室	2	ビニル床タイル貼	1/2月	1/1年							1/2月					

合計

334

日進まちづくり拠点施設 平面図

1階



2階

