

「清掃業務作業表」（令和8年5月現在）

（ 9 ）


施設名		立教まちづくり拠点施設	所管名		地域コミュニティ課		履行期間		1年 12ヶ月							
階数	箇所名	面積 ㎡	床材	日常清掃								定期清掃				特記事項 (実施時期など)
				床面	内装		雑作業			衛生	その他	ワックス	剥離 清掃	窓ガ ラス 磨	その他	
				除塵 水拭	壁天井 埃払	壁巾 木汚 取	紙屑 取り 捨て	灰皿 清掃	マッ ト清 掃	トイ レ清 掃						
1F	事務室	16	塩ビ床タイル	1/2月	1/1年		1/2月					1/2月		1/1年	ブラインド*清掃 (1/1年)	窓ガラス面積
1F	玄関	5	100角床タイル	1/2月	1/1年		1/2月					1/2月		1/1年	ブラインド*清掃 (1/1年)	
1F	図書室	21	塩ビ床タイル	1/2月	1/1年		1/2月					1/2月		1/1年	ブラインド*清掃 (1/1年)	計94㎡/回
1F	和室	44	畳敷	1/2月	1/1年		1/2月							1/1年		1F 39.9㎡
1F	倉庫	18	塩ビ長尺床貼	1/2月	1/1年							1/2月		1/1年		2F 54.76㎡
1F	給湯室	5	塩ビ床タイル	1/2月	1/1年		1/2月					1/2月		1/1年		
1F	ホール	11	塩ビ床タイル	1/2月	1/1年		1/2月			1/2月		1/2月		1/1年		ワックス 257㎡/回
1F	トイレ	18	床モザイクタイル	1/2月	1/1年		1/2月				1/2月			1/1年		257㎡/回×6回/年
1F	廊下	13	塩ビ長尺床貼	1/2月	1/1年							1/2月				⇒1542 (㎡/年)
1F	階段	3	塩ビ床タイル	1/2月	1/1年							1/2月		1/1年		
2F	大研修室	84	塩ビ床タイル	1/2月	1/1年		1/2月					1/2月		1/1年	ブラインド*清掃 (1/1年)	
2F	学習室	46	塩ビ床タイル	1/2月	1/1年		1/2月					1/2月		1/1年	ブラインド*清掃 (1/1年)	
2F	ホール	16	磁器丸モザイクタイル貼	1/2月	1/1年							1/2月		1/1年		
2F	倉庫	4	塩ビ長尺床貼	1/2月	1/1年							1/2月				
2F	階段	15	塩ビ長尺床貼	1/2月	1/1年							1/2月		1/1年		
その他	ポーチ		磁器質タイル貼	1/2月												
その他	非常階段	10	防水アスファルト	1/2月												

合計

329

立教まちづくり拠点施設 平面図

1階



2階

