

「清掃業務作業表」（令和8年5月現在）

(13)


施設名		大和まちづくり拠点施設	所管名	地域コミュニティ課	履行期間	1年 12ヶ月										
階数	箇所名	面積 ㎡	床材	日常清掃								定期清掃				特記事項 (実施時期など)
				床面	内装		雑作業			衛生	その他	ワックス	剥離 清掃	窓ガ ラス 磨	その他	
				除塵 水拭	壁天井 埃払	壁巾 木汚 取	紙屑 取り 捨て	灰皿 清掃	マッ ト清 掃	トイ レ清 掃						
1F	玄関	7	磁器質タイル貼	1/2月	1/1年			1/2月				1/2月		1/1年		窓ガラス面積
1F	ホール	8	タイルカーペット	1/2月	1/1年		1/2月					1/2月		1/1年		計105㎡/回
1F	ロビー	47	タイルカーペット	1/2月	1/1年		1/2月					1/2月		1/1年	ブラインド [*] 清掃 (1/1年)	1F 64.81㎡
1F	事務室	11	プラスチックタイル	1/2月	1/1年		1/2月					1/2月		1/1年	ブラインド [*] 清掃 (1/1年)	2F 40.41㎡
1F	和室 (A)	14	畳8帖	1/2月	1/1年		1/2月									
1F	和室 (B)	14	畳8帖	1/2月	1/1年		1/2月									ワックス 257㎡/回
1F	図書室	17	プラスチックタイル	1/2月	1/1年		1/2月					1/2月		1/1年	ブラインド [*] 清掃 (1/1年)	257㎡/回×6回/年
1F	廊下・土間	11	ビニル床シート、 床用磁器タイル	1/2月	1/1年							1/2月		1/1年		⇒1542 (㎡/年)
1F	給湯室	5	プラスチックタイル	1/2月	1/1年							1/2月		1/1年		
1F	トイレ	17	ビニル床シート、 無彩磁器モザイク [*] タイル	1/2月	1/1年						1/2月			1/1年		
1F	縁側	8	宝松縁甲板	1/2月	1/1年									1/1年		
1F	ホール・階段	24	ビニル床シート貼	1/2月	1/1年		1/2月					1/2月		1/1年		
2F	学習室	20	プラスチックタイル	1/2月	1/1年		1/2月					1/2月		1/1年	ブラインド [*] 清掃 (1/1年)	
2F	会議室	33	プラスチックタイル	1/2月	1/1年		1/2月					1/2月		1/1年	ブラインド [*] 清掃 (1/1年)	
2F	大研修室	71	プラスチックタイル	1/2月	1/1年		1/2月					1/2月		1/1年	ブラインド [*] 清掃 (1/1年)	
2F	給湯室	3	プラスチックタイル	1/2月	1/1年							1/2月		1/1年		
その他	屋外階段			1/2月												
その他	外囲															清掃作業なし

合計

310

大和まちづくり拠点施設 平面図

1階



2階

