

「清掃業務作業表」（令和8年5月現在）

（ 14 ）

施設名		精義まちづくり拠点施設		所管名		地域コミュニティ課		履行期間		1年 12ヶ月							
階数	箇所名	面積 ㎡	床材	日常清掃								定期清掃				特記事項 (実施時期など)	
				床面	内装		雑作業			衛生	その他	ワックス	剥離 清掃	窓ガラス 磨	その他		
				除塵 水拭	壁天井 埃払	壁巾木 汚取	紙屑 取り捨て	灰皿 清掃	マット 清掃	トイレ 清掃							
1F	玄関	5	石器質タイル貼	1/2月								1/2月		1/1年		窓ガラス面積	
1F	玄関ホール	12	タイルカーペット貼	1/2月										1/1年		計178㎡/回	
1F	EVホールロビー	46	タイルカーペット貼	1/2月										1/1年		1F 78.54㎡/回	
1F	廊下1	17	タイルカーペット貼	1/2月												2F 100㎡/回	
1F	事務室	3	ビニル床シート貼	1/2月								1/2月		1/1年			
1F	会議室	17	ビニル床シート貼	1/2月								1/2月		1/1年		ワックス 218㎡/回	
1F	和室（10帖1）	19	畳敷・板張り	1/2月												218㎡/回×6回/年	
1F	和室（10帖2）	16	畳敷	1/2月												⇒1308（㎡/年）	
1F	縁側	7	化粧縁甲板張り	1/2月										1/1年			
1F	給湯室	4	ビニル床シート貼	1/2月								1/2月		1/1年			
1F	トイレ	21	ビニル床シート貼	1/2月							1/2月	1/2月		1/1年			
1F	階段	15	ビニル床シート貼	1/2月								1/2月		1/1年			
2F	ロビー2	22	ビニル床シート貼	1/2月								1/2月					
2F	廊下2	6	ビニル床シート貼	1/2月								1/2月					
2F	大研修室	76	ビニル床シート貼	1/2月								1/2月		1/1年			
2F	学習室	38	ビニル床シート貼	1/2月								1/2月		1/1年			
2F	給湯室	3	ビニル床シート貼	1/2月								1/2月					
2F	トイレ	8	ビニル床シート貼	1/2月							1/2月	1/2月		1/1年			
その他																	

合計

335

精義まちづくり拠点施設 平面図

