

「清掃業務作業表」（令和8年5月現在）

（ 31 ）

施設名	大山田複合施設	所管名		消防本部総務課		履行期間		1年 12ヶ月		定期清掃						特記事項 (実施時期など)
階数	箇所名	面積 ㎡	床材	日常清掃								定期清掃				
				床面	内装		雑作業		衛生	その他	ワックス	剥離 清掃	窓ガラス 磨	その他		
除塵 水拭	壁天井 埃払	壁巾 木汚 取	紙屑 取り 捨て	灰皿 清掃	マット 清掃	トイレ 清掃										
1F	食堂（1-1）	62	ビニル床シート	3/1週												
1F	廊下（1-1）	41	ビニル床シート	3/1週												
1F	廊下（1-2）	97	ビニル床シート	3/1週												
1F	WC(1-1)	23	ビニル床シート	1/1日			1/1日				1/1日					
1F	WC(1-2)	6	ビニル床シート	1/1日			1/1日				1/1日					
1F	屋内階段(1)	40	ビニル床シート	3/1週							手摺 3/1週					
1F	屋内階段(2)	69	ビニル床シート	3/1週							手摺 3/1週					
1F	男性仮眠室廊下	165	ビニル床シート	3/1週												
1F	女性仮眠室廊下	37	ビニル床シート	3/1週												
1F	更衣室（1-1） 踏込	73	ビニル床シート	3/1週												
1F	更衣室（1-1）		タイルカーペット								吸塵 2/1週					
1F	EV(1)	6	タイルカーペット								吸塵 2/1週					
1F	エントランスホール	162	磁器質タイル	3/1週										1/3月		3, 6, 9, 12月実施
1F	風除室(1)		磁器質タイル	3/1週										1/3月		3, 6, 9, 12月実施
1F	風除室(2)		磁器質タイル	3/1週										1/3月		3, 6, 9, 12月実施
1F	地域交流室	22	ビニル床シート	3/1週										1/3月		3, 6, 9, 12月実施
1F	屋内階段(3)	4	ビニル床シート	3/1週							手摺 3/1週					
1F	自販機スペース		フローリング								吸塵乾拭 3/1週					
1F	市民ラウンジ	33	フローリング								吸塵乾拭 3/1週			1/3月		3, 6, 9, 12月実施
1F	市民ラウンジ		竹材								吸塵乾拭 1/1週					
1F	多目的WC(1-1)	6	ビニル床シート	3/1週			1/1日				1/1日					
1F	WC（1-3）	16	ビニル床シート	3/1週			1/1日				1/1日					

合計

862

「清掃業務作業表」（令和8年5月現在）

(31)

施設名	大山田複合施設	所管名		消防本部総務課		履行期間		1年 12ヶ月								
階数	箇所名	面積 ㎡	床材	日常清掃								定期清掃				特記事項 (実施時期など)
				床面	内装		雑作業			衛生	その他	ワックス	剥離 清掃	窓ガラ ス磨	その他	
				除塵 水拭	壁天井 埃払	壁巾 木汚 取	紙屑 取り 捨て	灰皿 清掃	マッ ト清 掃	トイ レ清 掃						
1F	WC(1-4)	14	ビニル床シート	3/1週			1/1日			1/1日						
1F	廊下 (1-3)	79	ビニル床シート	3/1週										1/3月		3, 6, 9, 12月実施
1F	和室(1)(2)	47	畳敷き								吸塵2/1週			1/3月		3, 6, 9, 12月実施
1F	踏込		ビニル床シート	3/1週												
1F	時間外窓口	27	ビニル床シート	3/1週												
1F	湯沸室 (1-1)	6	ビニル床シート	3/1週												
1F	授乳室	5	ビニル床シート	3/1週												
1F	地区市民センター事務所	138	タイルカーペット				1/1日				吸塵2/1週			1/3月		3, 6, 9, 12月実施
1F	書庫		ビニル床シート	3/1週										1/3月		3, 6, 9, 12月実施
1F	更衣室 (1-2)		ビニル床シート	3/1週										1/3月		3, 6, 9, 12月実施
1F	給湯室・休憩室		ビニル床シート	3/1週				1/1日						1/3月		3, 6, 9, 12月実施
1F	待合スペース	52	ビニル床シート	3/1週										1/3月		3, 6, 9, 12月実施
1F	郵便局ロビー	34	ビニル床シート	3/1週										1/3月		3, 6, 9, 12月実施
1F	風除室(3)	11	ビニル床シート											1/3月	窓ガラス清掃のみ	外面のみ3, 6, 9, 12月実施
1F	EV(2)	6	タイルカーペット ゴムマット	2/1週							吸塵2/1週					
2F	本部事務室	341	ビニル床タイル	3/1週												
2F	湯沸室 (2-1)		ビニル床タイル	3/1週												
2F	消防長室	28	タイルカーペット													
2F	相談室(1)	14	ビニル床シート	1/1週												
2F	相談室(2)	10	ビニル床シート	1/1週												
2F	相談室(3)	10	ビニル床タイル	1/1週												

合計

822

「清掃業務作業表」（令和8年5月現在）

（ 31 ）

施設名	大山田複合施設		所管名	消防本部総務課		履行期間		1年 12ヶ月								
階数	箇所名	面積 ㎡	床材	日常清掃								定期清掃				特記事項 (実施時期など)
				床面	内装		雑作業			衛生	その他	ワックス	剥離 清掃	窓ガ ラス 磨	その他	
				除塵 水拭	壁天 井埃 払	壁巾 木汚 取	紙屑 取り 捨て	灰皿 清掃	マッ ト清 掃	トイ レ清 掃						
2F	廊下 (2-1)	69	ビニル床シート	3/1週												
2F	廊下 (2-2)	98	ビニル床シート	3/1週												
2F	更衣室 (2-1)	19	タイルカーペット								吸塵1/1週					
2F	洗面室 (2-2)		ビニル床シート	3/1週			1/1日				タオル交換1/1日				洗剤補充	
2F	WC (2-4)		ビニル床シート	3/1週			1/1日			1/1日	タオル交換1/1日				洗剤補充	
2F	洗面室 (2-1)	23	ビニル床シート	3/1週			1/1日									
2F	WC(2-3)		ビニル床シート	3/1週			1/1日			1/1日						
2F	WC(2-1)	9	ビニル床シート	3/1週			1/1日			1/1日						
2F	WC(2-2)	8	ビニル床シート	3/1週			1/1日			1/1日						
2F	多目的WC (2-1)	6	ビニル床シート	3/1週			1/1日			1/1日						
2F	第1会議室	121	ビニル床シート	1/1週												
2F	第2会議室	89	ビニル床シート	1/1週												
2F	食堂 (2-1)	65	ビニル床シート	3/1週			1/1日									
2F	バルコニー							1/1日								
2F	廊下 (2-3)	92	ビニル床シート	3/1週										1/3月		3, 6, 9, 12月実施
2F	ホール		ビニル床シート	3/1週										1/3月		3, 6, 9, 12月実施
2F	湯沸室 (2-2)	6	ビニル床シート	3/1週												
2F	WC(2-5)	21	ビニル床シート	1/1日			1/1日			1/1日						
2F	WC(2-6)	26	ビニル床シート	3/1週			1/1日			1/1日						
2F	多目的WC (2-2)	6	ビニル床シート	3/1週			1/1日			1/1日						
2F	会議室(1)	26	ビニル床シート	3/1週										1/3月		3, 6, 9, 12月実施
2F	会議室(2)	26	ビニル床シート	3/1週										1/3月		3, 6, 9, 12月実施

合計

710


「清掃業務作業表」(令和8年5月現在)

(31)


[illegible]

合計

376



1 F



2 F

