

## 委託発注見通しをご覧いただくにあたっての注意事項

- 1 桑名市における令和8年度測量・建設コンサルタント等業務の発注見通しを別紙のとおり公表します。
- 2 ここに記載する内容は、令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合や記載されていない業務が発注される場合があるほか、発注を取り止めることがあります。
- 3 公表後の内容の見直しについては、7月、10月、1月の3回を予定しています。

## 令和8年度 委託発注見通し（令和8年4月1日現在）

担当課： 教育総務課

| 番号 | 委託名称                | 委託場所  | 委託期間 | 発注業種         | 委託概要         | 入札方法               | 発注時期 | 備考 |
|----|---------------------|-------|------|--------------|--------------|--------------------|------|----|
| 1  | 成徳中学校空調設備改修工事設計業務委託 | 東汰上   | 7ヶ月  | 建築関係<br>コンサル | 空調設備改修及び新設   | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 4月   |    |
| 2  | 光風中学校空調設備改修工事設計業務委託 | 新矢田   | 7ヶ月  | 建築関係<br>コンサル | 空調設備改修及び新設   | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 4月   |    |
| 3  | 明正中学校トイレ改修工事設計業務委託  | 明正町   | 6ヶ月  | 建築関係<br>コンサル | トイレ改修工事の設計委託 | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 4月   |    |
| 4  | 旧多度西小学校解体設計業務委託     | 多度町古野 | 7ヶ月  | 建築関係<br>コンサル | 解体設計         | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 4月   |    |
| 5  |                     |       |      |              |              |                    |      |    |
| 6  |                     |       |      |              |              |                    |      |    |
| 7  |                     |       |      |              |              |                    |      |    |
| 8  |                     |       |      |              |              |                    |      |    |
| 9  |                     |       |      |              |              |                    |      |    |
| 10 |                     |       |      |              |              |                    |      |    |
| 11 |                     |       |      |              |              |                    |      |    |
| 12 |                     |       |      |              |              |                    |      |    |
| 13 |                     |       |      |              |              |                    |      |    |
| 14 |                     |       |      |              |              |                    |      |    |
| 15 |                     |       |      |              |              |                    |      |    |

## 令和8年度 委託発注見通し（令和8年4月1日現在）

担当課： 土木管理課

| 番号 | 委託名称                           | 委託場所     | 委託期間 | 発注業種 | 委託概要 | 入札方法               | 発注時期 | 備考 |
|----|--------------------------------|----------|------|------|------|--------------------|------|----|
| 1  | 令和8年度 桑名市道路台帳作成業務委託            | 市内一円     | 9ヶ月  | 測量   | 1式   | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 5月   |    |
| 2  | 令和8年度 桑名市地籍調査業務委託<br>(多度御衣野⑤⑥) | 多度町御衣野地内 | 9ヶ月  | 測量   | 1式   | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 5月   |    |
| 3  | 令和8年度 桑名市地籍調査業務委託<br>(地蔵①)     | 大字地蔵地内   | 8ヶ月  | 測量   | 1式   | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 6月   |    |
| 4  |                                |          |      |      |      |                    |      |    |
| 5  |                                |          |      |      |      |                    |      |    |
| 6  |                                |          |      |      |      |                    |      |    |
| 7  |                                |          |      |      |      |                    |      |    |
| 8  |                                |          |      |      |      |                    |      |    |
| 9  |                                |          |      |      |      |                    |      |    |
| 10 |                                |          |      |      |      |                    |      |    |
| 11 |                                |          |      |      |      |                    |      |    |
| 12 |                                |          |      |      |      |                    |      |    |
| 13 |                                |          |      |      |      |                    |      |    |
| 14 |                                |          |      |      |      |                    |      |    |
| 15 |                                |          |      |      |      |                    |      |    |

## 令和8年度 委託発注見通し（令和8年4月1日現在）

担当課： 土木課

| 番号 | 委託名称                   | 委託場所    | 委託期間 | 発注業種         | 委託概要     | 入札方法               | 発注時期 | 備考 |
|----|------------------------|---------|------|--------------|----------|--------------------|------|----|
| 1  | 路面下空洞調査業務委託            | 市内一円    | 4 ヶ月 | 土木関係<br>コンサル | 空洞化調査1式  | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 6 月  |    |
| 2  | 路面性状調査業務委託             | 市内一円    | 4 ヶ月 | 土木関係<br>コンサル | 路面性状調査1式 | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 6 月  |    |
| 3  | 三崎跨線橋橋梁法定点検業務委託（JR軌道部） | 中央町二丁目他 | 4 ヶ月 | 土木関係<br>コンサル | 橋梁点検1橋   | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 6 月  |    |
| 4  | 三崎跨線橋橋梁法定点検業務委託（市道部）   | 中央町二丁目他 | 3 ヶ月 | 土木関係<br>コンサル | 橋梁点検1橋   | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 6 月  |    |
| 5  |                        |         |      |              |          |                    |      |    |
| 6  |                        |         |      |              |          |                    |      |    |
| 7  |                        |         |      |              |          |                    |      |    |
| 8  |                        |         |      |              |          |                    |      |    |
| 9  |                        |         |      |              |          |                    |      |    |
| 10 |                        |         |      |              |          |                    |      |    |
| 11 |                        |         |      |              |          |                    |      |    |
| 12 |                        |         |      |              |          |                    |      |    |
| 13 |                        |         |      |              |          |                    |      |    |
| 14 |                        |         |      |              |          |                    |      |    |
| 15 |                        |         |      |              |          |                    |      |    |

## 令和8年度 委託発注見通し（令和8年4月1日現在）

担当課： 事業推進課

| 番号 | 委託名称          | 委託場所   | 委託期間 | 発注業種         | 委託概要        | 入札方法               | 発注時期 | 備考 |
|----|---------------|--------|------|--------------|-------------|--------------------|------|----|
| 1  | ビオトープ詳細設計業務委託 | 大字下深谷部 | 8 ヶ月 | 土木関係<br>コンサル | ビオトープ詳細設計1式 | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 7 月  |    |
| 2  |               |        |      |              |             |                    |      |    |
| 3  |               |        |      |              |             |                    |      |    |
| 4  |               |        |      |              |             |                    |      |    |
| 5  |               |        |      |              |             |                    |      |    |
| 6  |               |        |      |              |             |                    |      |    |
| 7  |               |        |      |              |             |                    |      |    |
| 8  |               |        |      |              |             |                    |      |    |
| 9  |               |        |      |              |             |                    |      |    |
| 10 |               |        |      |              |             |                    |      |    |
| 11 |               |        |      |              |             |                    |      |    |
| 12 |               |        |      |              |             |                    |      |    |
| 13 |               |        |      |              |             |                    |      |    |
| 14 |               |        |      |              |             |                    |      |    |
| 15 |               |        |      |              |             |                    |      |    |

## 令和8年度 委託発注見通し（令和8年4月1日現在）

担当課： 都市計画課

| 番号 | 委託名称                        | 委託場所  | 委託期間 | 発注業種         | 委託概要                           | 入札方法               | 発注時期 | 備考 |
|----|-----------------------------|-------|------|--------------|--------------------------------|--------------------|------|----|
| 1  | 令和8年度 桑名市都市計画マスタープラン等改定業務委託 | 桑名市一円 | 9ヶ月  | 土木関係<br>コンサル | 都市計画マスタープラン、立地適正化計画及び緑の基本計画の改定 | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 5月   |    |
| 2  |                             |       |      |              |                                |                    |      |    |
| 3  |                             |       |      |              |                                |                    |      |    |
| 4  |                             |       |      |              |                                |                    |      |    |
| 5  |                             |       |      |              |                                |                    |      |    |
| 6  |                             |       |      |              |                                |                    |      |    |
| 7  |                             |       |      |              |                                |                    |      |    |
| 8  |                             |       |      |              |                                |                    |      |    |
| 9  |                             |       |      |              |                                |                    |      |    |
| 10 |                             |       |      |              |                                |                    |      |    |
| 11 |                             |       |      |              |                                |                    |      |    |
| 12 |                             |       |      |              |                                |                    |      |    |
| 13 |                             |       |      |              |                                |                    |      |    |
| 14 |                             |       |      |              |                                |                    |      |    |
| 15 |                             |       |      |              |                                |                    |      |    |

## 令和8年度 委託発注見通し（令和8年4月1日現在）

担当課：桑名駅周辺整備事務所

| 番号 | 委託名称                           | 委託場所    | 委託期間  | 発注業種         | 委託概要      | 入札方法               | 発注時期 | 備考 |
|----|--------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------------|------|----|
| 1  | 桑名駅西土地区画整理事業直接施行等に<br>係る検討業務委託 | 桑名駅西地区  | 11 ヶ月 | 補償関係<br>コンサル | 直接施行等検討業務 | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 4 月  |    |
| 2  | 建物等調査積算業務委託（その1）               | 桑名駅西地区  | 2 ヶ月  | 補償関係<br>コンサル | 建物等調査積算業務 | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 4 月  |    |
| 3  | 桑名駅周辺まちづくり事後評価業務委託             | 桑名駅周辺地区 | 9 ヶ月  | 土木関係<br>コンサル | 事後評価等業務   | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 5 月  |    |
| 4  |                                |         |       |              |           |                    |      |    |
| 5  |                                |         |       |              |           |                    |      |    |
| 6  |                                |         |       |              |           |                    |      |    |
| 7  |                                |         |       |              |           |                    |      |    |
| 8  |                                |         |       |              |           |                    |      |    |
| 9  |                                |         |       |              |           |                    |      |    |
| 10 |                                |         |       |              |           |                    |      |    |
| 11 |                                |         |       |              |           |                    |      |    |
| 12 |                                |         |       |              |           |                    |      |    |
| 13 |                                |         |       |              |           |                    |      |    |
| 14 |                                |         |       |              |           |                    |      |    |
| 15 |                                |         |       |              |           |                    |      |    |

## 令和8年度 委託発注見通し（令和8年4月1日現在）

担当課： 水道課

| 番号 | 委託名称                             | 委託場所       | 委託期間 | 発注業種         | 委託概要          | 入札方法               | 発注時期 | 備考 |
|----|----------------------------------|------------|------|--------------|---------------|--------------------|------|----|
| 1  | 配水管設計業務委託（大字東方地内ほか）              | 大字東方地内ほか   | 4ヶ月  | 土木関係<br>コンサル | 開削工 L=1000    | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 5月   |    |
| 2  | 配水管設計業務委託（大字福島地内ほか）              | 大字福島地内ほか   | 5ヶ月  | 土木関係<br>コンサル | 開削工 L=1500    | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 5月   |    |
| 3  | 配水管設計業務委託（多度町小山地内ほか）             | 多度町小山地内ほか  | 5ヶ月  | 土木関係<br>コンサル | 開削工 L=200     | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 5月   |    |
| 4  | 配水管設計業務委託（大山田地内ほか）               | 大山田地内      | 6ヶ月  | 土木関係<br>コンサル | 開削工 L=2000    | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 7月   |    |
| 5  | 配水管設計業務委託（藤ヶ丘地内ほか）               | 藤ヶ丘地内      | 6ヶ月  | 土木関係<br>コンサル | 開削工 L=2000    | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 7月   |    |
| 6  | 桑名地区遠方監視制御装置IP化設計業務委託            | 大字上野地内ほか   | 8ヶ月  | 土木関係<br>コンサル | 遠方監視装置詳細設計    | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 6月   |    |
| 7  | 赤尾加圧所ほか電気設備更新詳細設計業務委託            | 赤尾台四丁目地内ほか | 8ヶ月  | 土木関係<br>コンサル | 電気設備更新詳細設計    | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 6月   |    |
| 8  | 耐震性貯水槽設計業務委託                     | 多度町小山地内    | 8ヶ月  | 土木関係<br>コンサル | 耐震性貯水槽設置詳細設計  | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 6月   |    |
| 9  | 新所配水場受電盤設備ほか更新工事設計業務委託           | 長島町新所地内ほか  | 6ヶ月  | 土木関係<br>コンサル | 電気・機械設備更新詳細設計 | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 8月   |    |
| 10 | 桑名市水道事業包括委託に係る事業者選定等支援業務委託【債務負担】 | 桑名市一円      | 32ヶ月 | 土木関係<br>コンサル | 事業者選定支援 一式    | 事後審査型条件付<br>一般競争入札 | 6月   |    |
| 11 |                                  |            |      |              |               |                    |      |    |
| 12 |                                  |            |      |              |               |                    |      |    |
| 13 |                                  |            |      |              |               |                    |      |    |
| 14 |                                  |            |      |              |               |                    |      |    |
| 15 |                                  |            |      |              |               |                    |      |    |

## 令和8年度 委託発注見通し（令和8年4月1日現在）

担当課： 下水道課

| 番号 | 委託名称                    | 委託場所            | 委託期間 | 発注業種     | 委託概要  | 入札方法           | 発注時期 | 備考 |
|----|-------------------------|-----------------|------|----------|---|----------------|------|----|
| 1  | 江場ポンプ場ほか設計業務委託          | 桑名市大字江場字正金縄ほか地内 | 8ヶ月  | 土木関係コンサル | 江場ポンプ場 設計業務 1式<br>下深谷ポンプ場 設計業務 1式<br>第三農住ポンプ場 設計業務 1式 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 6月   |    |
| 2  | 長折中野幹線小貝須枝線污水管路施設設計業務委託 | 蓮花寺地内           | 6ヶ月  | 土木関係コンサル | 污水管渠基本・詳細設計<br>推進・開削                                  | 事後審査型条件付一般競争入札 | 6月   |    |
| 3  | 福島排水区駅西排水調査設計委託         | 東方地内            | 6ヶ月  | 土木関係コンサル | 雨水管詳細調査設計   | 事後審査型条件付一般競争入札 | 7月   |    |
| 4  |                         |                 |      |          |   |                |      |    |
| 5  |                         |                 |      |          |   |                |      |    |
| 6  |                         |                 |      |          |   |                |      |    |
| 7  |                         |                 |      |          |   |                |      |    |
| 8  |                         |                 |      |          |   |                |      |    |
| 9  |                         |                 |      |          |   |                |      |    |
| 10 |                         |                 |      |          |   |                |      |    |
| 11 |                         |                 |      |          |   |                |      |    |
| 12 |                         |                 |      |          |   |                |      |    |
| 13 |                         |                 |      |          |   |                |      |    |
| 14 |                         |                 |      |          |   |                |      |    |